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ESTADO ISEaSERGIPE
MyNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

INSTRUMENTO CONVOCATORIO DE TOMADA DE PRECOS N° 01/2017 FMAS.

O Fundo Municipal de Assisténcia Social de Areia Branca/SE, inscrito no CNPJ sob o n°
14.787.720/0001-53, com sede na Praga Francisco Monteiro, n° 4433, Centro, através da
Comissdo Permanente de Licitagdo deste Municipio, instituida pela Portaria n°® 034/2017,
de 02 de janeiro de 2017, comunica Vossa(s) Senhoria(s) que receberd e iniciara a
abertura dos envelopes, contendo a documentagdo e proposta alusivas a esta licitagao,
que se processara sob o regime da Lei n® 8.666/93, na seguinte data, horario e local:

1. IDENTIFICACAO DA LICITACAO (art. 40, Lein° 8. 66/93

TOMADA DE PRECOS N° 01/2017 FMAS.

ORGAO INTERESSADO: Fundo Municipal de Assisténcia Social de Areia Branca.
CNPJ n° 14.787.720/0001-53

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

FORMA E REGIME DE EXECUCAO: Execugao Indireta, sob o Regime de Empreitada
por Preco Global.

2. OBJETO (art. 40, I, Lei n° 8.666/93)

Esta Tomada de Precos tem por objeto a contratacdao de empresa especializada em
Obras e Servicos de Engenharia para realizar obra de edificacdo do Centro de
Referéncia de Assisténcia Social - CRAS, de acordo com os Projetos Basicos e
Especificagdes apresentadas, convertido em Anexo I deste instrumento.

3, RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (art. 40, Lei n® 8.666/93)

Data: 04/09/2017 |
Horario: 8h (oito horas).
Local: Praca Francisco Monteiro, no 4433, Centro, Areia Branca/SE.

4. ANEXOS (art. 40, §2°, Lei n® 8.666/93)

Integram o presente instrumento convocatoério:
ANEXO I - Projeto Basico, especificagdes, quantitativos, pregos maximos, planilhas e
projetos (art. 40, IV, X e §2°, I e Il c/c art. 47, Lei n° 8.666/93);
ANEXO II - Modelo de Carta Proposta Comercial (art. 40, XVII e §2°, 1V, Lei n° 8.666/93);
ANEXO III - Modelo de Declaragdo da Licitante de Visita ao Local de Execugdo da(s)
Obra(s) (art. 40, XVII e §29, 1V, Lei n° 8.666/93);
ANEXO IV - Planilha de Pregos da Licitante (art. 40, XVII e §29, 1V, Lei n° 8.666/93);
ANEXO V - Modelo de Procuragdo (art. 40, XVII e §2°, 1V, Lei n° 8.666/93);
ANEXO VI - Modelo de Declaragdo de Empregados Menores (art. 40, XVII e §29, 1V ¢/c art.
27, V, Lei n°® 8.666/93);
ANEXO VII - Modelo de Declaragdo de Responsabilidade e de Liberacdo Ambiental (art. 40,
XVII e §2°, 1V, Lei n® 8.666/93);
ANEXO VIII - Modelo de Declaragao de Disponibilidade para a Execugdo do Objeto do
Contrato (art. 76, Lei n° 8.666/93);
ANEXO IX - Modelo de Declaragdo do Responsavel Técnico (art. 40, XVII e §29, 1V, Lei n®
8.666/93);
ANEXO X - Modelo de Declaragdo de Superveniéncia de Fato Impeditivo (art. 40, XVII e
§29, IV ¢/c art. 32, §29, Lei n°© 8.666/93); e
ANEXO XI - Minuta do Contrato (art. 40, §29, 111, Lei n® 8.666/93).
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5. INFORMACOES (art. 40, VIII, Lei n°® 8.666/93)

Os interessados poderdo obter quaisquer informacdes através da Comissdo Permanente de
Licitacdo - CPL, de Segunda 4 Sexta-feira, das 8h (oito horas) as 12h (doze horas), no
endereco supra indicado, ou pelo telefone (XX79) 3288-1502. '

6. PARTICIPACAO (art. 40, VI, Lei n® 8.666/93)

6.1. O licitante poderd acompanhar os atos publicos da licitagao, neles manifestar-se,
solicitar esclarecimentos, consignar em ata o que lhe convier, bem como apresentar as
impugnagoes e interpor 0s recursos previstos em lei: .

6.1.1. Pessoalmente, no caso de pessoa fisica;

6.1.2. Através de seu representante legal, no caso de pessoa juridica, o qual devera
apresentar o Contrato Social, Estatuto ou eventual alteracdo posterior, que comprove a sua
representacgao;

6.1.3. Através de procurador, que devera apresentar instrumento procuratério que lhe
confira poderes para a pratica dos atos supramencionados, conforme consta no Anexo V
deste Edital.

6.2. Em todos os casos, o licitante, representante ou procurador devera apresentar
documento de identidade de fé publica;

6.3. A procuragdo por instrumento particular (Anexo V), outorgada por pessoa
juridica, devera ser acompanhada do respectivo Contrato Sdcial, Estatuto ou eventual
alteracdo posterior, que comprove a representagao legal do seu signatario;

6.4. O Contrato Social ou Estatuto, quando apresentado de forma consolidada, substitui a
necessidade de apresentagdo das alteragdes anteriores;

6.5. Os interessados que ndo atenderem as exigéncias deste item nao poderdo se
manifestar, resquardado, apenas, o direito de acompanhar a licitagdo como ouvintes;

6.6. N3o serdo admitidos a esta licitagdo os suspensos, declarados inidéneos ou impedidos
de licitar; os que estiverem em regime de faléncia, concordata ou insolvéncia civil; os que
possuam entre seus socios, dirigentes ou empregados servidor do 4rgdo interessado ou
responsavel pela licitagdo, nos termos do art. 9° da Lei n° 8.666/93; e 0s consorcios de
empresas, de acordo com 0 art. 33 da Lei n° 8.666/93;

6.7. As microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem uso da prerrogativa
descrita nos subitens 8.5.5 a 8.5.5.3 deste Edital deverdo apresentar comprovagao da
condicdo de microempresa ou empresa de pequeno mediante Certiddo expedida pela
respectiva Junta Comercial, na forma do artigo 8° da Instrugdo Normativa n° 103, de 30
de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC,
emitida no exercicio vigente, comprovando a atual situacdo da empresa.

7. APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA (art. 40, VI, Lei n° 8.666/93)

7.1. A documentacdo e a proposta deverao ser entregues no local indicado no item 03 deste
Edital, até o dia e horario fixados para o recebimento dos mesmos, em dois envelopes - Ae
B - separados, fechados e lacrados, contendo na face externa os seguintes dizeres:
Envelope A

Documentos de Habilitagdo (nome da Empresa) |

Tomada de Precos n® 01/2017 FMAS - Fundo Municipal de-| Assisténcia Social de Areia
Branca, |

Envelope B .i
A proposta de pregos do (nome da Empresa) ._
Tomada de Precos n® 01/2017 FMAS - Fundo Municipal de| Assisténcia Social de Areia

Branca |
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7.2. Os documentos de habilitacdo, de acordo com o art. 32 da Lei n® 8.666/93, poderao
ser apresentados em:

7.2.1. Originais, desde que possam ficar retidos e ser autuados no processo;

7.2.2. Fotocépias autenticadas;

7.2.3. Fotocépias ndo autenticadas, acompanhadas dos originais, os quais serdo
devolvidos apds conferéncia; ou ainda

7.2.4. Por publicagdo em 6rgdo de imprensa oficial.

8. HABILITACAO - Envelope A (art. 40, VI, c/c art. 27, Lei n°® 8.666/93)

8.1. Para fins de habilitagdo a esta Tomada de Pregos, os licitantes deverdo apresentar os
seguintes documentos: -

8.2. Habilitagdo Juridica (art. 27, I c/c art. 28, Lei n°® 8.666/93)

8.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual (art. 28, II da Lei n° 8.666/93);
8.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores (art. 28, III da|Lei n°® 8.666/93);

8.2.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
diretoria em exercicio (art. 28, IV da Lei n® 8.666/93);
8.2.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
érgdo competente, quando a atividade assim o exigir (art. 28, V da Lei n© 8.666/93).

8.3. Qualificagdo Técnica (art. 27, II c/c art. 30, Lei n° 8.666/93)

8.3.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante e do(s) responsavel técnico(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, do domicilio ou sede da licitante (art. 30, I da Lei n° 8.666/93), e visto no CREA ou
CAU para licitantes com sede fora do estado para participar de licitagoes;

8.3.2. Comprovacgdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, e indicagdo das instalagbes
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponiveis para a realizagdo do objeto
da licitacdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizaréd pelos trabalhos (art. 30, II e §1°, I da Lei n° 8.666/93), da forma que
segue:

8.3.2.1. A comprovacdo de aptiddo supramencionada sera feita por atestados ou certidoes
de obras ou servigos similares de complexidade equivaler]'te, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou no CAU;
8.3.2.2. A capacitagdo técnico-profissional susoaludida sera feita mediante comprovagdo de
a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nivel superior, devidamente registrado no CREA ou CAU do domicilio ou sede
da licitante, com apresentac&o de registro valido a data prevista para entrega da proposta e
declarado na forma do Anexo IX, detentor de atestado(s) de responsabilidade tecnica,
atestado(s) esse(s) devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectivas Certiddo(des) de acervo técnico - CAT'S, expedidos por estes conselhos, a(s)
qual(is) devera(&o), também, ser apresentada(s); ;

8.3.2.3. A indicacdo das instalagdes e do aparelhamento sera feita mediante a
apresentacdo da relagdo explicita e da declaragdo formal de sua disponibilidade, na data
prevista para entrega da proposta. -

8.3.3. Comprovacio de que recebeu os documentos, e de gue tomou conhecimento de
todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagOes objeto da
licitacdo, na forma do Anexo III, (art. 30, III da Lei n°® 8.666/93).

8.4. Qualificacdo Econdmico-Financeira (art. 27, III c/c art. 31, Lei n° 8.666/93)
8.4.1. Certid3o(des) Negativa(s) de Faléncia e Concordata, expedida(s) pelo(s)
distribuidor(es) da sede da pessoa juridica, (art. 31, II da Lei nT 8.666/p3
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8.5. Regularidade Fiscal e Trabalhista (art. 27, IV c/c art, 29, Lei n° 8.666/93)
8.5.1. Prova de inscricdo no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa
juridica (CGC ou CNPJ), conforme o caso (art. 29, I da Lei n® 8.666/93);

8.5.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual (art. 29, II da Lei n° 8.666/93);

8.5.3. Prova de regularidade para com as Fazendas (art. 29, IlI da Lei n® 8.666/93):
8.5.3.1. Federal, mediante a apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional ou pela Secretaria da Receita Federal, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 1,751, de 2 de outubro de 2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n©
1.821, de 17 de outubro de 2014; |

8.5.3.2. Estadual, mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Estaduais,
emitida pela Fazenda Estadual do respectivo do domicilio ou sede do licitante;

8.5.3.3. Municipal, mediante apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos Municipais,
emitida pela Fazenda Municipal do respectivo do domicilio ou sede do licitante;

8.5.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) podendo ser apresentada
em separado ou conjuntamente, mediante apresentagdo da prova de regularidade fiscal
perante a Fazenda Nacional expedita nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751,
de 2 de outubro de 2014 e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), mediante
apresentagdo, respectivamente, da Certiddo Negativa de Débito — CND e do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF (art. 29, IV da Lei n® 8.666/93);

8.5.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943. (NR),
(CNDT);

8.5.6. A comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente serd exigida, no caso de virem a ser a(s) adjudicataria(s) deste certame,
para efeito de assinatura do Contrato, nos termos do art. 42 da Lei Complementar n©
123/2006;

8.5.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo, no entanto, apresentar
os documentos elencados nos subitens 8.5.1 a 8.5.4 deste Edital, mesmo que contenham
alguma restrigdo, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar n°® 123/2006;

8.5.6.2. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal exigida neste
Edital, serd(do) assegurado(s), a(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte
adjudicatéria(s) deste certame, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do
momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administracdo, para a regularizagao da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa, conforme o §1° do art. 43 da Lei Complementar no 123/2006;
8.5.6.3. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 8.5.5.2,
implicard decadéncia do direito a(s) contratacdo(des), sem prejuizo das sangbes previstas
no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar as Licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para celebrar(em) a(s) contratagdo(des), ou
revogar a licitagdo, consoante estabelecido no art. 43, §2° da Lei Complementar no
123/2006;

8.5.6.4. Declaragdo de Responsabilidade e de Liberacdo Ambiental, na forma do Anexo VII;
8.5.6.5. Declaracdo de Disponibilidade para a Execucdo do Objeto do Contrato, na forma do
Anexo VIII; |

8.5.6.6. Declaragéo de Superveniéncia de Fato Impeditivo, na forma do Anexo X.

8.6. Cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
(art. 27, V, Lei n° 8.666/93):

ESTADO DE SERGIPE i
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|

|
8.6.1. Declaracdo que ndo possui empregados menores de 18| (dezoito) anos, na forma do
Anexo VI.
8.7. As certiddes serdo consideradas validas até 90 (noventa) dias da data de sua emissao,
salvo se consignarem em seu proprio texto prazo de validade dilferente.

9. PROPOSTAS - Envelope B (art. 40, VI, Lei n® 8.666[93|2

9.1. A proposta devera ser apresentada em lingua portuguesatem 01 (uma) via, em papel
timbrado da licitante, sem rasuras, emendas, omissdes © entrelinhas, devidamente
assinadas e rubricadas em todas as folhas pelo representa!nte legal ou procurador do
licitante. Devera ser cotado em moeda corrente e, obrigatoriamente, conter:
9.1.1. Carta-Proposta Comercial, contendo a razao social, erixderec;o e CNP] da licitante,
indicando expressamente o valor global proposto, prazo de expcugéo nao superior ao item
13.5, bem como prazo de validade nao inferior ao item 9.2, ambos deste Edital, conforme
modelo de Carta-Proposta Comercial — Anexo II deste Edital;
9.1.2. Planilha de Precos da Licitante, de conformidade com o Anexo IV deste Edital,
preenchendo-se os campos destinados aos pregos unitérios propostos, para todos os itens
de servicos relacionados e calculando os respectivos pregos parciais e totais, assinada
pelo responsavel técnico da empresa; as respectivas planilhas deverdo também ser
apresentadas em meio magnético na formatagao Excel; !
9.1.2.1. Em face do regime de execugdo das obras e servigos objeto desta licitagdo ser
Empreitada por Prego Global, na planilha de valor orgado pela licitante quanto aos seus
quantitativos deve ser seguida a estrutura de itenizacdo constante da Planilha do Valor
Orgado pelo Municipio - Anexo I;
9.1.2.2. Deverd, ainda, ser apresentada, juntamente com a planilha de pregos da licitante,
a planilha que expresse a composigdo de todos os seus custos unitarios, na forma do art. 7,
§2°, Il da Lei n°® 8.666/93 e Sumula 258/2010 do TCU;
9.1.2.3. Nas composigdes de pregos, serao utilizados os valores referenciais constantes no
SINAPI - Sistema de Precos Custos e Indices. :
9.1.3. Planilhas Analiticas das Composigdes dos Encargos Sociais da mao-de-obra direta e
indireta, de acordo com o Anexo I; (assinada pelo responsavel técnico da empresa).
9.1.3.1. Os percentuais constantes da Planilha dos Encargos Sociais deverdo observar para
o seu preenchimento os percentuais fixados na Legislacdo em vigor.
9.1.4. Cronograma Fisico-Financeiro contendo as etapas de execugdo e respectivos valores
de desembolso, discriminando separadamente as obras e os servicos de acordo com 0s
itens constantes da Planilha de Pregos do Municipio;
9.1.5. Planilha Analitica da Composi¢do do BDI, assinada pelo responsavel técnico da
empresa.
9.1.5.1. Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuigao Social
sobre o Lucro Liquido), ndo devem integrar o calculo do BDI, tampouco a planilha de custo
direto, e os itens Administragao Local, Instalacdo de Canteiro e Acampamento e Mobilizagao
e desmobilizagdo, ndo devem integrar o calculo do BDI, conforme Acorddo TCU n® 2622/13.
Na elaboracdo da Planilha de Composicdo do BDI a licitante devera excluir as taxas
referentes a Administracdo Local da Obra, Canteiro de Obra, Mobilizagdo/Desmobilizacao,
devendo seguir, ainda, as orientagdes relativas 3 faixa referencial aprovada no mesmo
Acérddo n© 2622/13. ;
9.2. O prazo de validade das propostas serd de, no minimo, 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data fixada para o recebimento das mesmas, em conformidade
com o art. 64, §3° da Lei n°® 8.666/93; |
9.3. Os precos unitarios propostos para cada item constante da Planilha de Quantitativos e
Qualitativos da Licitante deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como:
materiais, equipamentos, mao de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas
administrativas, transportes, seguros, lucro, etc; ?
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9.4. E vedada qualquer indexagdo de pregos por indices gerais, setoriais ou que reflitam a
variagdo de custos; :

9.5. A proposta ndo podera apresentar mais de uma cotacdo para a mesma obra;

9.6. Os precos constados nas propostas sdo definitivos, ndo sendo aceita qualquer
comunicacdo posterior, por qualquer meio, informando erro, ou omissdao, por parte do
licitante ou de seus prepostos;

9.7. Havendo divergéncia entre 0s pregos unitario e total, prevalecera o primeiro, € 0 total
sera corrigido, de forma a conferir com aquele, considerando-se para a proposta o valor
submetido a célculo de correcdo a ser efetuado pelos meml:::ros da Comissdo. Havendo,
também, divergéncia entre 0s pregos em algarismos e por extenso, prevalecerd este ultimo,
apos as devidas corregoes, de forma a ser compativel com o valor correto;

9.8. Apds a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, em conformidade com 0O
art. 43, §6° da Lei n° 8.666/93. !

10. PROCESSAMENTO DA LICITACAO (art. 43, Lei n° 8.666/93).

10.1. Quando da entrega dos envelopes HABILITACAO - A ¢ PROPOSTA - B, o licitante
ou seu representante legal devera apresentar, separadamente, a Comissdo, seu
credenciamento, na forma do item 6.2, seus respectivos subitens, e seguintes deste Edital;
10.2. Abertos os envelopes de habilitagdo, os documentos serdo examinados e rubricados
pelos membros da Comisséo e pelos licitantes presentes, na forma do art. 43, §2° da Lei n°
8.666/93;

10.3. A critério da Comissdo de Licitagdo poderdo ser lanalisados de imediato 0s
documentos de habilitagdo e anunciado o seu resultado, na forma do art. 43, I da Lei n°
8.666/93; .

10.4. Aos declarados inabilitados serdo devolvidos os envelopes contendo as propostas,
devidamente lacrados, cumprindo o que determina o art. 43, II da Lei n° 8.666/93, desde
que ndo tenha havido recursos, ou apos sua denegagdo; |

10.5. A critério da Comissd@o, no caso de inabilitagdo de todos os licitantes, poderdo ser
convocados os participantes para, no prazo de 08 (oito) dias (teis, apresentarem nova
documentagdo, em obediéncia ao disposto no artigo 48, §3° da Lei n° 8.666/93;

10.6. Divulgado o resultado da habilitagdo, a Comissao designara dia e hora para a reunido
em que serdo abertas as propostas dos concorrentes habilitados, condicionada esta
abertura ao transcurso do prazo sem interposi¢do de recursos ou ao julgamento destes.
Havendo desisténcia expressa do direito de recorrer por parte de todos os licitantes, a
abertura podera ser feita imediatamente, de acordo com 0 art. 43, 11I da Lei n® 8.666/93;
10.7. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar 0s
licitantes por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes
ou sé conhecidos apés o julgamento, consoante determina o art. 43, §50 da Lei n®
8.666/93; |

10.8. Verificacdo da conformidade das propostas remanescentes com 0s requisitos deste
Edital, em especial o item 09 e seus subitens, desclassificacdo das propostas desconformes
ou incompativeis, na forma do art. 43, 1V da Lei n® 8.666/93 e realizagdo do julgamento e
classificacdo das propostas conformes, de acordo com 0 inciso V dos mesmos artigo e Lei
aqui mencionados; |

10.9. Divulgado o resultado do julgamento, nao havendo intengdo de recurso ou apoés a
fase recursal, desde que mantida a decisdo, o gestor adjuqicaré em nome do licitante
vencedor. Havendo desisténcia expressa do direito de recorrer por parte de todos os
licitantes, a adjudicagao podera ser feita imediatamente, de acordo com 0 art. 43, VI da
Lei n° 8.666/93. |

10.10. E facultada a Comissdo, em qualquer fase da licitagdo, promover guaisquer
diligéncias destinadas ao esclarecimento ou complementagao necessaria a instrugdo do
processo licitatério, vedada a inclusdo posterior de documentos, ou informacgoes que

- 6
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deveriam constar, originariamente, das respectivas propostas, em conformidade com o art.
43, §3° da Lei n% 8.666/93.

11. JULGAMENTO (art. 40, VII c/c arts. 43, 44 e 45, Lei n° 8.666/93
[

|
11.1. O prego maximo aceitdvel terd como pardmetro o valor orgado pelo Municipio e
constante dos Anexos I e V deste Edital, na forma do art. 43, IV da Lei n© 8.666/93;
11.2. De acordo, ainda, com o art. 43, IV c/c art. 48 'da Lei n® 8.666/93, serdao
desclassificadas as propostas que:
11.2.1. Ndo obedecerem as condicdes estabelecidas neste Edltal em especial em seu item
09 e subitens, conforme art. 48, I da Lei n® 8.666/93;
11.2.2. Cotarem pregos superiores aos maximos fixados (unitérios e global), ou
subsequente, na forma da Simula 259/2010 do TCU;
11.2.2.1. Sera considerado subsequente, na forma do art. 48 §19 da Lei n® 8.666/93, o
prego cotado inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos segumtes valores:
11.2.2.1.1. Média aritmética dos valores das propostas supertores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pelo Municipio (art. 48, §19, a da Lei n® |8 666/93), ou
11.2.2.1.2, Valor orgado pelo Municipio (art. 48, §1°, b da Lei n° 8.666/93).
11.2.3. Dos licitantes classificados na forma do item 11.2.2.1. cujo valor global da proposta
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os itens 11.2.2.1.1 e
11.2.2.1.2, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional,
dentre as modalldades previstas no §1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, igual a diferenga
entre o valor resultante do item anterior e o valor da correspondente proposta, na forma do
art. 48, §2° da Lei n° 8.666/93. |
11.3. A critério da Comissdo, no caso de desclassificagdo de todas as propostas, poderdo
ser convocados os participantes para, no prazo de 08 (oito) dias Uteis, apresentarem novas
propostas, em obediéncia ao disposto no artigo 48, §3° da Lei n° 8.666/93;
11.4. Na forma dos arts. 43, inciso V, 44 e 45, § 10 I da Lei no 8. 666/93, sera considerado
vencedor o licitante que apresentar o menor preco global
11.5. Em caso de empate, a Comissdo fard um sorteio em ato publico de acordo com o que
estabelece o art. 45, §2° da Lei n© 8.666/93:
11.5.1. Sera assegurado, como critério de desempate, preferent:ta de contratagado para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art 44 da Lei Complementar
n® 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aqlljelas situacbes em que as
propostas apresentadas pelas mlcroempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores a proposta de melhor pre?o, de acordo com o §1° dos
mesmos artigo e Lei agui mencionados;
11.5.2. Para efeito do disposto no subitem 11.5.1 acima, ocorrendo o empate, serdo
adotados os seguintes procedimentos, em atendimento ao art. 45 da Lei Complementar n©
123/2006:
11.5.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aguela considerada vencedora do certame, situagdo
em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I, LC 123/06);
11.5.2.2. Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 11.5.2.1 acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese do subitem 11.5.1 deste Edital, na ordem classificatoria, para o
exercicio do mesmo direito (art. 45, II, LC 123/06); '
11.5.2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.5.1
acima, sera realizado sorteio entre elas, para que se Identlflque aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta (art. 45, III, LC 123/06);

|
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11.5.2.4. Na hipétese da ndo classificagdo das propostas nos termos previstos nos subitens
11.5.1 a 11.5.2.3 acima, o objeto licitado serda adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame (art. 45, §1°, LC 123/06);
11.5.3. O disposto nos subitens 11.5.1 a 11.5.2.4 acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte (art. 45, §2°, LC 123/06). i

12. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA (art. 40, 11 e XVI, Lei n® 8.666/93)

12.1. O recebimento da obra ora licitada dar-se-a de acordo cti:m o art.73,1, aeb, §83° da
Lei n® 8.666/93, obedecendo-se ao prazo maximo previsto no item 13.5 deste Edital.

13. CONTRATO (art. 40, II, Lei n° 8.666/93) !

13.1. Convocado, o licitante vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para assinar o
Contrato, como previsto no art. 64 da Lei n° 8.666/93; -

13.2. A empresa adjudicataria, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a
assinar o termo de contrato, vir a desistir de assinar o mesmo', além da perda da garantia
de participagdo, ser-lhe-do atribuidas as penalidades prevista em Lei e neste Edital,
respeitado o direito de recurso;

13.3. O Contratado devera manter, durante toda a execucdo do Contrato, compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, respeitadas todas as condigdes de habilitagao e
qualificagdo aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei n® 81666/93.

13.4. Havendo interesse publico e no caso de realizagao de servicos nao previstos no
Projeto inicial, a fatura contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicbes
contratuais, os acréscimos e supressoes, de qualquer ordem, que se fizerem necessarios até
os limites fixados na Lei n° 8.666/93.

13.5. O prazo maximo de execugdo das obras, objeto destalicitagdo sera de 05 (cinco)
meses, contados a partir da emissdo e do subsequente recebimento da Ordem de Servigo e
apos assinatura do Contrato pelo licitante vencedor, que poderad ser, excepcionalmente,
prorrogado na ocorréncia de algumas das hipoteses, de acordo/com o art. 57, §1° da Lei n°
8.666/93: |

13.5.1. Alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administragao;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, es’ltranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condicdes de execugdo do contrato;

13.5.3. Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuigao d0|ritmo de trabalho por ordem
e no interesse da Administragéo;

13.5.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no cor|1trato, nos limites permitidos
pela Lei n° 8.666/93 e fixados no Contrato;

13.5.5. Impedimento de execugao do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporéneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedil‘nento ou retardamento na
execugdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

13.6. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacdo do |contrato, o cronograma de
execucdo poderd ser prorrogado por igual periodo, mediante a celebragdo de termo aditivo,
devidamente justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do
§20 do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
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14. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA (Art. 40, XVII c/c art. 55, V, Lei n°
8.666/93)

Para atender as despesas do Contrato decorrente desta licitagdo, serdo utilizados os
recursos provenientes de:

UNIDADE = CLASSIFICACAO
OCAMENTATIA AGAO ECONOMICA FORjIE DE REEESOR
18.27 2.060 4490.51.00 000/030

15. PAGAMENT rt. 40, XI e XIV, Lei n®

15.1. O pagamento serad efetuado de acordo com a medigdo apresentada pela Contratada,
apos supervisdo da fiscalizagdo do Municipio, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta)
dias da apresentagdo, no protocolo do orgéo interessado, da documentagdo habil a
quitagdo: ;

15.1.1. Nota fiscal; |

15.1.2. Relatério de andamento e medigdo das obras, para as parcelas intermedidrias e
termo de recebimento provisério da obra, para a parcela final;

15.1.3. Comprovacdo de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além
das Certiddes de Regularldade de quitagdo junto ao INSS, FGTS e a CNDT, atualizadas.
15.2. As faturas serdo apresentadas com indicagbes das quantsdades e pregos unitarios em
Reais (R$), obedecidas as parcelas das etapas das obras e servigos executados, de
conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de
fatura Unica, apds a conclusd@o dos servigos;

15.3. As faturas serdo encaminhadas a fiscalizacdo do Municipio, para analise e aprovagao e
posterior encaminhamento ao Fundo Municipal de Assisténcia Social para pagamento da
execucdo dos serwgos que dispora de até 30 (trinta) dias para efetivagdo do pagamento;
15.4. Ocorrendo a ndo aceltagao pela fiscalizagdo do Mun|C|p|0' dos servicos faturados, sera
de imediato comunicado & firma contratada para retificagdo e apresentagao da nova fatura,
escoimada das causas de seu indeferimento;

15.5. O ndo pagamento da fatura no prazo estipulado nos |itens 15.1./15.3. acarretara
indenizacdo por inadimpléncia pela variagdo do INPC, entre|a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro indice que venha
a ser fixado pelo Governo Federal, na forma do art. 40, XIV, "¢” da Lei n® 8.666/93;

15.6. Os precos contratados, em moeda corrente brasqle:ra, serao wrea;ustévels
pelo periodo de 12 (doze) meses, contados desde a assinatura do contrato;

15.7. Os valores ora pactuados poderdo sofrer reajustamento se o prazo dos servigos
ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei
n° 8.880/94, ou na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo
Federal, com a finalidade cobrir flutuagdes no custo dos insumos, na mesma proporgao e
periodicidade da variagdo, verificada nos indices do Custo Nacional da Construgdo Civil e
Obras Publicas, por tipo de obras apurados pela FGV - Fundagdo Getulio Vargas, desde que
compativel com o preco de mercado, na forma do art. 40, XI dg Lei n© 8. 666/93;

15.8. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada 0s reajustes serdao
calculados até o més previsto no Cronograma fisico- flnancelro, para o evento gerador do
faturamento.

15.9. Os pagamentos poderdo ser sustados pelo Fundo Mumupal de Assisténcia Social, nos
seguintes casos:

15.9.1. Ndo cumprimento das obrigagdes da Contratada parai com terceiro que possa, de
qualquer forma, prejudicar o Fundo Municipal de Assisténcia SoFial;

15.9.2. Inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com o Municipio por conta do
Contrato;
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15.9.3. Ndo cumprimento do disposto nas Instrucbes fornecidas pelo Fundo Municipal de
Assisténcia Social e nos demais Anexos deste Edital; !

15.9.4. Erros ou vicios nas faturas. |
15.10. De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele
que participar de licitagdo neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da
federacdo, recolherd o imposto correspondente a diferenga entre a aliquota interna e a
interestadual. i

|
16. PENALIDADES (art. 40. III c/c art. 86, Lei n°® 8.666/93

16.1. O atraso no cumprimento de qualquer obrigagdo assumida sujeitara o contratado ao
pagamento da multa de mora estabelecida no art. 86 da Lei n° 8.666/93, que sera de 1%
(um por cento) do valor do empenho, por dia de atraso. 0 atra:so superior a 30 (trinta) dias
consecutivos sera considerado como inexecugéo total do contrato, de acordo com o art. 77
c/c art. 78, IV da Lei n® 8.666/93; ’

16.2. Em caso de inexecucdo total ou parcial do contrato, o contratado sera penalizado na
forma prevista pelo art. 87 da Lei n® 8.666/93. O valor das multas correspondera a
gravidade da infragdo, até o méximo de 10% (dez por cento) do valor do empenho, em
cada caso; ‘

16.3. Nas mesmas penalidades incorrerd o adjudicatario que ndo retirar a nota de empenho
ou assinar o contrato no prazo estabelecido, conforme esta;belece o art. 64 da Lei n°
8.666/93. O valor da multa, neste caso, sera de 10% (dez por cento) do valor adjudicado,
sem prejuizo da perda da garantia de participagao. '

17. RECURSOS (art. 40, XV, Lei n° 8.666/93) |

17.1. Caberd, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da intimagdo do ato, na forma do
art. 109, § 1° da Lei n°® 8.666/93, recurso nos casos de (art. 109, I da Lei n° 8.666/93):
17.1.1. Habilitacdo ou inabilitagao do licitante;

17.1.2. Julgamento das propostas; i
17.1.3. Anulagdo ou revogacgdo da licitagao;

17.1.4. Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo tempordria ou multa;

17.1.5. Rescisdo do Contrato, na forma do art. 79, I da Lei no 8.666/93.

17.2. Do recurso interposto sera dada ciéncia aos demais licitantes, que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, de acordo com o art. 109, §3° da Lei n° 8.666/93;
17.3. Os recursos e impugnagdes processar-se-ao na forma pqevista nos §§4° e 5° do art.
109 da Lei n© 8.666/93; !

17.4. Caberd representagdo, no mesmo prazo, de decisdo relacionada com o objeto da
licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico| na forma do art. 109, II da
Lei n° 8.666/93;

17.5. Caberd pedido de reconsideragdo de decisdo do Municipio, no prazo de 10 (dez) dias
Gteis, na hipétese do art. 87, § 3° da Lei n° 8.666/93; -

17.6. N3o sera conhecido o recurso cuja petigdo tenha sido apresentada fora do prazo e/ou
subscrita por procurador ndo habilitado legalmente no processo para responder pela
empresa. |

18. PROJETO BASICO (art. 40, IV e X c/c art. 47, Lei n° 8.666/93)

|
O Projeto Basico, com todas as suas especificagoes e compleméntos ao regular desempenho
das obras, além de fazer parte integrante deste Edital, na forma de Anexo, conforme o art.
40, § 20 da Lei n° 8.666/93, poderd ser examinado, separadamente, com a Comisséo de
Licitacdo, nos dias e horarios estipulados no item 05 deste Edital.

|
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19. DISPOSICOES GERAIS (Art. 40, XVII, Lei n°® 8.666/93)

19.1. O Fundo Municipal de Assisténcia Social se reserva o direito de revogar esta Licitagao
por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anuld-la|por ilegalidade, de oficio ou
por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, na
forma do art. 49 da Lei n° 8.666/93;

19.2. Quaisquer solicitagbes de informagbes comple ientares ou pedidos de
esclarecimentos que se fagam necessarios a elaboragdo das propostas deverdo ser
formuladas, por escrito, em até 03 (trés) dias antes da data marcada para abertura da
Licitagdo, ficando desde j& entendido que a auséncia da resposta ndo constituira motivo
para alteracao das condigdes e prazos; ;

19.3. A Contratada assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigagdes decorrentes da obra, objeto desta Licitagdo, seja de natureza trabalhista,
previdenciaria, civil ou fiscal, inexistindo a solidariedade do Fundo Municipal de Assisténcia
Social, relativamente a esses encargos inclusive os que, eventualmente, advirem de
prejuizos causados a terceiros; |

19.4. As obras, objeto desta Tomada de Pregos, poderdo seri contratadas no todo ou em
parte, sempre subordinado a existéncia de recursos; '

19.5. S6 poderad haver subcontratacdo do objeto contratado por parte da contratada até o
limite de 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, mediante prévio consentimento
deste Fundo Municipal de Assisténcia Social; I

19.6. N3o havendo expediente no 6rgdo interessado na data designada para o recebimento
dos envelopes, os mesmos serdo recebidos no primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo
local e hora;

19.7. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Pregos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o dia do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto
quando explicitamente disposto em contrario, so se iniciando e:: vencendo os prazos em dia
de expediente no Municipio, na forma do art. 110 da Lei n© 8.666/93;

19.8. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo, tomando-se por base
as disposicdes constantes da Lei n© 8.666/93, os preceitos do Direito Publico e,
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratosle as disposicbes do Direito
Privado.

Areia Branca/SE/|18 de agoesto de 2017.
|
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ANEXO I - PROJETO BASICO, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, PRECOS
MAXIMOS, PLANILHAS E PROJETOS

PROJETO BASICO

1.0BJETIVO

Este documento tem por objetivo fornecer as instrugdes, mformagoes e especificagdes
técnicas necessarias a licitacdo, sob regime de empreitada por preco global, para a
contratacdo de empresa especializada em Obras e Servigos de Engenharia para realizar obra
de edificacdo do Centro de Referéncia de Assisténcia Social - CRAS.

2.LOCALIZACAO DOS SERVICOS
O local de realizagdo dos servigos estd situado em zona urbana da Sede do Municipio,
localizado no Largo Manoel do Prado Franco, conforme prOJetos|anexos

3.ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos considerados no presente termo compreendem basicamente as atividades
previstas na especificacdo, planilhas e projetos anexos. |

4,CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVICOS

Para efeito de elaboracdo de sua proposta, o proponente pode, a seu critério, visitar o local
dos servicos, a fim de efetivar levantamentos minuciosos das condicbes que poderdo influir
na execucao dos servigos, inclusive équelas relativas ao dimensionamento de sua equipe,
abastecimento de energia elétrica e de agua, ¢ ondlgaes climaticas, aprovisionamento de
materiais, assim como transporte,:se for o caso, da mao-de- obra necessaria as diferentes
etapas dos servigos;

Os custos desta visita correr@o Unica e exclusivamente pela proponente

A contratada ndo poderad alegar inviabilidade para a realizagdo dos servigos, tendo como
justificativa o anterior desconhecimento dos locais de execugdo,

5.PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Ser3o observadas durante a execucdo do contrato, todas as condigdes de trabalho exigidas
pela legislagdo em vigor, em especial aquelas concernentes a? Meio Ambiente e Recursos
Hidricos;

Serdo de exclusiva responsabilidade e dnus da CONTRATADA os seguintes itens:
administracdo e chefia de todo seu pessoal de obra, o transporﬁe para o local de servigos, o
fornecimento de alimentacdo adequada, bem como todos os |EPI's e fardamentos a seus
colaboradores;

A CONTRATADA deverd implantar um didrio de obra, que servird para registro das
ocorréncias e comunicagdo didria entre ambas as partes; - %

A CONTRATADA devera respeitar as disposigdes legais pertmentes a seguranca, higiene e
medicina do trabalho, bem como o fornecimento de condigdes minimas para cumprimento
das Medidas e Normas Gerais de Segurancga, Higiene e Medmha do Trabalho, citado nesta
Secao; .

A CONTRATADA devera adaptar suas rotinas admmlstratwas de forma a atender aos
requisitos minimos de controle e acompanhamento, solicitados pela FISCALIZAGAO;

A CONTRATADA devera manter no canteiro de servicos um encarregado, que a representara
junto a fiscalizagao; '

Serd de exclusiva responsabilidade e 6nus da CONTRATADA a administragdo e chefia de
todo o seu pessoal de obra, devendo o seu custo estar diluido nlo preco proposto.

|
\
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6.PRAZO DE EXECUCAO

Todos os servicos relacionados neste documento deverdo ser executados em 05 (cinco)
meses, contados da data da Ordem de Inicio de Servico. '
7.DOTACAO ORCAMENTARIA '

As despesas oriundas do objeto desta licitagdo correrdo a conta dos recursos orcamentarios
" consignados no Orgamento Programa de 2017 do Fundo Municipal de Assisténcia Social,
com dotacdo suficiente, obedecendo a classificacdo abaixo:

UNIDADE ACAO CLASSIFICAGAO \ FONTE DE
OCAMENTATIA ECONOMICA RECURSOS
18.27 2.060 4490.51.00 | |‘ 000/030

8.0BRIGACOES DAS PARTES

A CONTRATANTE, durante a vigéncia deste Contrato, se obriga :a:
Acompanhar, controlar e analisar a execucdo das obras quanto a eficiéncia, eficacia e a
efetividade na realizagdo dos servigos prestados; ;

Observar para que, durante toda a vigéncia do Contrato, seja mantida a compatibilidade
com as obrigagbes assumidas pela Contratada; |

Indicar os seus representantes responsaveis pelo acompanhamento, supervisdo e controle
do objeto deste Contrato;

Notificar & Contratada, por escrito, a ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da
execucdo das obras, fixando prazo para as devidas corregoes;

Efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento.

A CONTRATADA, durante a vigéncia deste Contrato, se obriga a:

Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado; |

Aceitar, nas mesmas condiges contratuais, 0s acréscimos e supressdes que, a critério do
municipio, se fagam necessarios nas obras e servigos, objeto cWeste Contrato, até os limites
fixados no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

Responder pelos danos causados diretamente & CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do presente Contrato;

Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigagdes
decorrentes da execucdo deste Contrato seja essas de natureza trabalhista, previdenciaria,
civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do Municipio, relati'}/amente a esses encargos,
inclusive os que, eventualmente, advirem de prejuizos causados a terceiros;

Manter no escritério da obra o livro de ocorréncias de obras, onde serdo anotadas todas as
ocorréncias havidas na execugdo dos servigos, livro este que §eré assinado semanalmente
pelo responsavel técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra;

Manter, durante toda execugdo do Contrato, as condigdes inicialmente pactuadas de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

9.DISPOSICOES GERAIS

I) Nenhum pagamento sera efetuado @ CONTRATADA enquanto pendente de liguidagao
qualquer débito referente 4 eventual irregularidade, inadimpléncia ou penalidade;

II) Na forma do que dispde o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designada a servidora
Maria Gardénia Aratjo Freire, para acompanhar e fiscalizar a execugao do Contrato.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL — CRAS
Area da Edificag8o: 165,30 M*
Pavimento: Térreo |

Area do Terreno: 450,00 M? |

PRELIMINARES
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SE

O presente conjuntg
mostrar as caracteristicas e o tip

servicos que serdo executados na

~CRAS, que é formado pelos seguir)
Acesso Coberto — 6,25m?; 11) Recep
IV) Sala Multiuso — 35,00m?; V) Sala
~ 5,00m?% VII) Copa — 5,30m?; V
(masculino/feminino) — 2,55m? cadd
XI) Espago Externo Coberto — 14,05Mm?; XI1) Jardim —2,22m?; e Xin)

DISPOSICOES GERAIS

1 - EXECUGAO DA OBRA

A execucio da edificagdo do CRAS fi

Empreiteira, apos processo licitatd

Técnica da Obra, junto ao Conselhy
local, e atender as especificagdes d
celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para
necessarios ainda os procedimen

Empreiteira, junto ao contratante,
licencas e alvards.

2 - TERRENO

O terreno devera se

15,00 metros lineares de frente e g

area superficial total de 450,00 m?*

3 - TIPO DE SOLO

O tipo de solo dever
seco in natura, permitindo uso n
futuros. Devera ter boa capacidade
(0,2 MPa), permitindo o uso de

profundidade méxima de 2,00 rneTfos lineares.

MINISTERIO

Diretori

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
ETARIA NACIONAL DE ASSIS‘#ENCIA SOCIAL

Executiva do Fundo Nacional dT Assisténcia Social

de especificagbes e descrigﬁe# tem por objetivo principal
b de obra, como também o respectivo acabamento dos
bnstrugio do Centro de Refellgencia de Assisténcia Social
tes ambientes fisicos e suas respectivas areas superficiais: |)
30 — 22,80m?; Ill) Sala de Atendimento Familiar —12,00m?
de Coordenacdo/Administragdo — 19,80m?; VI) Almoxarifado
Il) Area de Servigo Coberta -!— 3,30m?% IX) WC para PNE
um; X) WC coletivo (masculino/feminino) — 2,40m? cada um;
élrculagﬁo -14,03m%

g

cara a car%o da empresa contratada,
io, que devera providenciar a Anotagao de Responsabilidade
o Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA
bste memorial e do contrato de prestacio de servico que serd
execucdo dos servigos serao
tos normais de regularizagdo do Responsavel Técnico da
Fom relacdo ao comando da obll'a (residéncia), didrio de obra,

, preferencialmente, retangulari com as seguintes dimensdes:
e fundos e 30,00 metros linearl;s ao longo de cada lado, com

4 ser, preferencialmente, argiloslo, com média permeabilidade,
brmal de dreno, se necessério, ndo constituindo problemas
de carga de suporte a ruptura, q’om valor minimo de 2 Kgf/cm?
fundacdes diretas (do tipo sapata), com solo firme a uma

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

Fundo Nacional de Assisténcia Social - FNAS
SAF Sul - Quadra 2 - Bloco H — Lote 8

CEP: 70.070-800 — Brasilia - DF - Telefone: (&
e-mail: engannaﬂa.{nas@mds,uov.br

1) 3433 -1820 .
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1.0 - NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificagbes de 1

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

RETARIA NACIONAL DE ASSIS‘{ENCIA SOCIAL
Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

Laterials e servicos sdo des inadas a compreensdo e

interpretacido dos Projetos de Arquitetura e Planilha Orgamrntéria. Os demais Projetos

Complementares deverdo ser elah

orados e providenciados pelo ente federado, Governo do

Estado, e deverdo ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra.

1.2. Caso existam duvidas de ihterpretagdo sobre as pegas Lue compdem o Projeto de

Arquitetura, elas deverdo ser dirim

idas antes do inicio da obra com a Divisdo de Engenharia do

Fundo Nacional de Assisténcia Social — FNAS, que dard sua anuéncia aprovativa ou ndo.

1.3. Paraeventual necessidade pas alteracdes de materiais e (ou) servigos propostos, tanto

pelo ente federado como pela Em
de Engenharia do FNAS, que pod

reiteira, deverao ser previamlente apreciados pela Divisdo
ré exigir informagdes complementares, testes ou analise

para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.

1.4. Todas as pegas graficas devierdo obedecer ao modelo padqonizado pela ABNT, devendo

ser rubricadas pelo profissional Re

sponsavel Técnico da Empresa Contratada.

1.5. Sdo obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técniccr:

% Obediéncia as Normas da|ABNT e das Normas Regulan\entadoras do Ministério do

Trabalho e Emprego.

» Corrigir, as suas expensas, huaisquer vicios ou defeitos ocr‘rridos na execugio da obra,

objeto do contrato, respon: abilizando-se por quaisquer da
decorrentes de negligéncia,|impericia ou omissdo.

executados, em numero co

os causados ao convenente,

» Empregar operarios devida’Fente uniformizados e especializados nos servigos a serem

pativel com a natureza e cronti)grama da obra.

% Na fase de execugdio da oljra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no

projeto, comunicar ao ente federado contratante, que por sua vez comunicard os fatos a

Divisdo de Engenharia do FIl

interrupgdes por embargos

Y

A, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

% Manter atualizados no Carjteiro de Obra: Didrio, Alvard, lkertidées, Licengas, evitando

I
Estabelecer um servi¢o inipterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,

responsabilizando-se por duaisquer danos decorrentes da execucdo que por ventura

venham a ocorrer nela.

Y

CREA local.

Manter limpo o local da obfa, com remocdo de lixos e entu’hos para fora do canteiro.

% Providenciar a colocagdo dds placas exigidas pelo Ministéri? do Desenvolvimento Social e

% Apresentar, ao final da ob
por Prego Global.

, toda a documentagdo prevista no Contrato de Empreitada

T —— T

Fundo Nacional de Assisténcia Social — FNAS
SAF Sul — Quadra 2—Bloco H - Lote 8

CEP: 70.070-600 - Brasilia - DF - Telefone: (
e-mail: engenharia fnas@mds.gov.br
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MINISTERIO|DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
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Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

% Para execugdo da obra, objtto destas especificagdes, ficard a cargo da Empreiteira o

fornecimento de todo o mat

rial, mio de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais

que se fizer necessario para ¢ bom andamento e execugdo de todos os servigos previstos.

2.0 - FISCALIZAGAO

2.1. A Fiscalizagdo dos servigos se

4 feita pelo ente federado, por meio do seu Responsavel

Técnico e preposto, portanto, em gualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que

for determinado pelo fiscal.

2.2. A Empreiteira manterd na
profissional devidamente habilita
os atos, de modo que todas as ca
preposto da Empresa executorat
ao préprio empreiteiro. Por ouj

bbra, a frente dos servigos g como seu preposto, um
o e residente, que a represenﬁaré integralmente em todos
municacbes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao
rio eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas

ro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera

considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente

habilitado, preposto da Empresa
Responsavel Técnico pela Obra qy

2.3. Fica a Empreiteira obrigada g
do preposto, que esteja sob suag

executora, devera estar registrado no CREA local, como
e sera edificada.

proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo
ordens e em servico na obra, se isso Ihe for exigido pela

Fiscalizagdo, sem haver necessidatie de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo devera

ser realizada dentro de 24 (vinte  quatro) horas.

7.4. Poder a Fiscalizagdo paraligar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou

com a boa técnica construtiva.
responsabilidade da Empreiteira.

As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira

2.5. A presenca da Fiscalizagdo rg obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
vi

Empreiteira perante a legislagdo

ente,

2.6. Devera ser mantido no escrifério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e
demais elementos técnicos pertinéntes a edificacdo, que tenham sildo aprovados pela Divisdo de
Engenharia do FNAS, bem como 0 Dirio de Obra, que serd o meig de comunicagdo entre 0 Ente
Federado (Contratante) e a Emprerteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

P

Fundo Nacional de Assisténcia Social — FNAS
SAF Sul - Quadra 2 - Bloco H—Lote 8

CEP: 70.070-600 - Brasllia - DF - Telefone: (81
e-mail; engenharia.fnas@mds.gov.br
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3.1. As normas aprovadas ou req
padrdes da Associagdo Brasileira de
mao de obra e execugdo de servigo

3.2. Em caso de dividas sobre a g
em instituto oficial, correndo as g

MINISTERIQ DO DESENVOLVIMENTO SOCI
SEQRETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Diretoria Executiva do Fundo Nacional d¢

EL E COMBATE A FOME

Assisténcia Social

omendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os

Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, a
. nr | 5

5 especificados, serdo rigorosanlente exigidos.

ualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir analise
espesas por conta da Empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos matteriais e equipamentos necess',érios a execuc¢do das obras,

de propriedade do convenente,
definitivamente, serdo de total rg

. q . N
assim como das ja construnidas e ainda ndo recebidas
sponsabilidade da empreiteira.

4.0 — INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusiv
correspondentes as instalagdes p

o da Empreiteira todas asi providéncias e despesas
rovisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mdo
de obra, maquinaria e ferramerjtas necessarias a execugdo dos servigos provisorios tais
como: barracdo; andaimes, tapues, instalagées de sanitdrios, de luz e telefone, de dgua,
etc. Os servigos de terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do ente federado

(contratante da obra).

5.0 — SERVICOS PRELIMINARES

5.1. Abastecimento e Distribuicdo He Energia Elétrica e Agua Potével.

5.1.1. A Empreiteira devera exg
elétrica e dgua potavel.

cutar, as suas expensas, as redes provisdrias de energia

5.2. A Empreiteira deverd providenciar a coloca¢do das placas Padrdo do Governo Federal, assim
como aquelas determinadas pelo CREA.

5.3. A limpeza e preparo do terréno ficard a cargo da Empreit

de todo maquindrio necessario

I
eira contratada, com emprego
suficiente, e remogdo do ents.{lho resultante desta limpeza.

5.4, Todo o perimetro do terreno|(90,00m) devera ser fechado, na forma das exigéncias locais
determinadas pelo convenente,[com instalagdo de tapume que devera ser executado com
tabuas de 2,5 x 30 cm e chapas (le madeira compensada 1,10 ?t 2,20 x 6 mm, com pintura a
base de cal branca na frente e ngs demais lados com o muro da prépria obra.

5.5. Deverdo ser executados bprracdes provisérios para de
refeitério, etc., numa drea de 20,00m?, com paredes divisoria
mm, cobertura em telha de fibrgcimento 4mm e piso cimenta
previsdo de vasos sanitarios con) caixa de descarga universal, |

ndsito, escritério, sanitdrios,
s em chapa compensada de 6
o em todas as dependéncias,
avatérios e pia de cozinha.

6.0 — LOCACAO DA OBRA

e B LA LT ¥ oL e
Fundo Nacional de Assisténcia Social - FNAS

SAF Sul - Quadra 2 - Bloco H — Lote 8

CEP: 70.070-800 — Brasilia — DF - Telefone: (
e-mall: engenharia.fnas@mds.gov.br

51) 3433 -1820
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para execugdo do gabarito con

paralelas.

Fiscalizagdo do ente federado.

Contratante.

alvard, habite-se, ou em reparos

pertinentes.

alinhamentos, angulos (esquadro

relevantes divergéncias entre as

7.0 - MOVIMENTO DE TERRA

carregamentos exagerados e
forem utilizados. Todo moviment
projeto de implantagdao, e com
adjacentes).

Fundo Nacional de
SAF Sul - Quadra 2 — Bloco H - Lote 8

CEP: 70,070-600 — Brasilia - DF - Telefone: (6
e-mail: angenhaﬁa.fnss@mds.gov.br

MINISTERIO
SE
Diretori

6.1. Ficara sob responsabilidade
executada com rigor técnico, ob
implantagéo, quanto a niveis e cotlas

6.2. Além das plantas acima citadgs,
niveladas, fixadas para resistir a ténsio dos fios sem oscilagdo

serad por eixos ou faces de pare
topogréficos de maior precisdo

6.3. A ocorréncia de erro na Iocag#

6.4. A Empreiteira deverd solicit
publico e caixa da rua. Caso exis
urbanizagio e o projeto aprovado

6.5. Qualquer omissdo de inforn|

municipais, serdo de inteira respo

6.6. Apos ser finalizada a locagiq
aprovado, de acordo com as r

do projeto aprovado, 0S fatos ocd
do contratante, que respondera

DO DESENVOLVIMENTO SOCI E COMBATE A FOME
ETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

Hireta da Empreiteira a locagdo da obra, que deverd ser
ervando-se atentamente o projeto arquitetonico e © de
estabelecidas neles. |

sera relevante o atendimento ao projeto de fundagdes,
ncional, utilizando-se quadros com piquetes e tabuas
elsem movimento. A locagao
Hes. Caso necessario, deve-sé sempre utilizar aparelhos
para implantar os alinhamentos, as linhas normais e

o da obraimplicard a Empreit%ira a obrigagdo de proceder,

por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificagdes,
demolicdes e reposiges que askim se fizerem necessarias,

:Jiob aprovagdo, ou ndo, da

ar, junto ao contratante, a demarcagdo do lote, passeio
a alguma divergéncia entre | levantamento topografico,
ela devera comunicar o fato, ror escrito, 2 fiscalizagdo do

acdo que implique na n3o obtencdo de licenciamentos,
e demoligdes para atendimento de exigéncias dos Grgaos
hsabilidade da Empreiteira, un arcara com todos 0s custos

|

, a Empreiteira procederd aol aferimento das dimensdes,
) e de quaisquer outras indicagdes que constam no projeto
Lais condicdes encontradas no local da obra. Havendo
Leais condigdes existentes no local da obra e os elementos
rridos dever3o ser comunicad bs, por escrito, a Fiscalizagdo
m tempo habil quais providéncias deverdo ser tomadas.

7.1. As areas externas a edificagdo,
guando ndo perfeitamente ¢ racterizadas
regularizadas, de formaa permitif continuo acesso
perfeito escoamento das aguas spperficiais pela topografia natt'rural do terreno.

Assistéencia Social — FNAS |

no interior do terreno prievisto para sua construcio,
nas plantas, ser previamente
as dependéncias da obra, assim como um

deverao

7.2. Os trabalhos de escavacio fHeverdo ser executados com tuidados especiais, a fim de
resguardar as estruturas por veniura existentes no terreno,
(ou) assimétricos,

de possiveis danos causados por
ou pelo impacto g rado pelos equipamentos que
de terra sera executado em fungdo das cotas apontadas no
o minimo de incdmodo para com 2 vizinhanga (terrenos

~ Pagina 6

) 3433 -1820 |
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7.3. Sera executada escava¢do marjual de valas, com dimensdes nL’nimas de 0,20m (largura) x
0,30m (profundidade), prevista parg os seguintes servigos: rede extérna da entrada de instalagdo
elétrica, rede externa da instalagdo telefénica, rede externa da instFIagéo de agua potavel, rede
externa da instalacio de esgoto sahitario, rede externa da instalagdo de dguas pluviais e rede
externa das instalages provisorias.

7.4. Os reaterros dessas valas serdo
escavacdo manual, sem detritosen
adequadamente molhados e energi
a posterior ocorréncia de fendas, tr
nas camadas aterradas.

7.5. O aterro da projecgdo da obra (g
compacidade e resisténcia, ou sejg
nem vegetals, em camadas suce

xecutados com material escolhido e selecionado, colhido da
m vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura,
Famente compactados por meio mecanico, a fim de se evitar
ncas ou desniveis, em razio do recalque que podera ocorrer

aixdo) sera executado com material granular argiloso de alta
, preferencialmente terra cascaitho da regido sem torrdes e

tsivas de 0,20 m, altura méqia de 0,40 m, compactado

mecanicamente até atingir a cota prevista em projeto, estendendp-se este aterro em cerca de

1,50 m para cada lado da projegad
cantos da saia de contengdo.

7.6. Sera executado o servigo de te
a edificagdo.

8.0 — INFRA-ESTRUTURA: FUNDAG

8.1. Inicialmente torna-se importd

da edificagdo, formando um talude a 45 graus, nos quatro

rraplenagem para poder ajustar o platé onde sera construida

OES

nte estabelecer que, caso sej constatada no terreno da

construcio existéncia de antigos
geotécnicas (sondagens) para det

aterros, serd necessario de imediato realizar pesquisas
minar as caracteristicas de suporte a ruptura desse tipo de

solo, inclusive cabendo & Empreitgira tomar todas as providéncias pertinentes a corregdo das

deficiéncias que forem detectadas,a fim de que se alcance o obj
num solo estabilizado e compativel com as cargas atuantes provin

ejivo de assentar as fundagdes
as da superestrutura.

8.2. As fundacdes serdo superficigis e do tipo diretas (profundidade menor do que 2,00m),

executadas num sistema misto,

mposto por cintas de amarragdo “colchdao” em concreto

armado sobre embasamento em cpncreto simples e pedra rachdol a fim de receber as paredes
de alvenaria da edificacio; e sapatas isoladas em concreto ar ado, que terdo por fungdo
principal transferir ao solo subjacerjte as cargas oriundas da supraeilstrutura, solo este que devera
ter boa capacidade de carga a ruptura, com valor nominal minirpo de 2 Kgf/fcm? (0,2 MPa).

8.3, Serdo executadas conforme o projeto de fundagdes, que devera ser elaborado com base na
NBR 6122/2010, devendo ser aprefentado pelo Contratante e {ou)i pela Empreiteira, sendo que,

neste caso, havera a necessidade d

b ser apreciado e aprovado pela Fiscalizagdo do ente federado.

R
Fundo Nacional de Assisténcia Soclal — FNAS
SAF Sul — Quadra 2 - Bloco H — Lote 8
CEP: 70.070-600 - Brasilia — DF - Telefone: (6
e-mail; engenharia.fnas@mds.gov.br

) 3433 -1820
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8.4. As cavas para fundagdes deve

elaborado, mas, principalmente, de
da obra. Caso seja necessario, deve
aferir sua resisténcia a ruptura, que
atuantes da supraestrutura.

8.5. 0 embasamento sera formado

MINISTERIO|DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
SECRETARIA NACIONAL DE Asmsqﬁncm SOCIAL

Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

r30 ser executadas de forma riLorosa, conforme o projeto
hcordo com a natureza do terreno existente sobre a proje¢do
do ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se
ndo podera ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm?), por cargas

L

por agregados graniticos, constituido por concreto simples

(Fck = 15 MPa) mais 30% de materjial granular (pedra rachdo). Soblre este embasamento serdo

executadas pegas estruturais em
definidas no projeto e com Fck = 25

8.6. As sapatas isoladas serdo e
retangulares minimas conforme pr
acima de 0,2 MPa e lastro de concr
serdo embutidos os “arranques” dd
preenchidos com concreto de resif

9.0 - SUPERESTRUTURA

9.1. GENERALIDADES

concreto armado (cintas de amarragdo), nas dimensdes
MPa, que recepcionardo as paredes de alvenaria do térreo.

concreto armado com Fck ‘= 25 MPa, nas dimensdes
jeto, assentadas sobre solo 1:.1u| tenha resisténcia a ruptura
to simples magro com 3cm de espessura, nas quais também
s pilares, formando o “pescogo” de cada pilar, e que serdo

Lténcia caracteristica minima de Fck = 25 MPa.

9.1.1. Estas especificagdes abran
obra, quanto ao fornecimento de

ser seguidas as Normas, Especificagdes e Métodos Brasileiros, prin

NBR 6118/2007, na qual devera
parte constante do acervo técnico

9.1.2. Rigorosamente serdo obse
arquitetdnico e estrutural, a fim d
servigos.

na fase licitatoria e executéria

b que haja perfeita concordanci

ura de concreto armado da
rotegdo. Neste caso deverdo
cipalmente o atendimento a
sstrutural, obrigatoriamente
da obra.

m toda a execugdo da estrut
ateriais, manufatura, curae p

tar fundamentado o projeto ¢

vadas e obedecidas todas as |particularidades do projeto

a entre eles na execugdo dos

| y
9.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderd ser executado sem a prévia e

minuciosa verificagdo, tanto por
disposi¢des, dimensdes, ligagbes
bem como do exame da corret%‘
aguas pluviais, sanitaria e outras q

9.1.4. A execucao de qualquer par

parte da Empreiteira como dLa Fiscalizacdo, das perfeitas
escoramentos das formas e armaduras correspondentes,
colocacdo da canalizag3o elétrica, telefénica, hidraulica,
e eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.

e da estrutura, de acordo com g projeto estrutural fornecido,

implicaré na integral responsabilidpde da Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

9.1.5. As passagens dos tubos pdl

os furos através de vigas e outros elementos estruturais,

deverdo obedecer rigorosamente po projeto, ndo sendo permitida mudanga em suas posigdes.

Sempre que necessario, sera v
embutidos.

P
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tiver dlvida a respeito da estabilidade dos elementos

esisténcia das pecas, custos
Ha Empreiteira.

9.1.7. AEmpreiteira locard a estrutura com todo o rigor possivel e nécessario, sendo responsavel
por qualquer desvio de alinhamdnto, prumo ou nivel, correm?lo por sua conta eventual

demoligdo, assim como a reconstr
contratante.

icdo dos servigos julgados imperfeitos pela Fiscalizagdo da

9.1.8. Antes de iniciar os servigds, a Empreiteira deverd verificar as cotas referentes ao

nivelamento e locagio do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN),

com a Fiscalizagdo.

9.2. MATERIAIS COMPONENTES
9.2.1. Ago para concreto armado

9.2.1.1. Todo o ago empregado sel
armaduras das pegas de concret
prescricdes das Normas Brasileiras g
apresentar suficiente homogeneidd

ndo apresentar defeltos prejudiciaid, tais como bolhas, fissuras, esfa

9.2.2. Aditivos

9.2.2.1. Os tipos e marcas comerci
utilizagdo serdo definidos apos
contratante.

9.2.3. Agregados
9.2.3.1. Miudo

9.2.3.1.1. Deveré ser utilizada areia

)

tomada no local juntamente

4 do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aco utilizadas para as
h armado, bem como sua montagem, deverdo atender as
ue regem o assunto. De modo geral, as barras de ago deverdo
de quanto as suas caracteristicas geométricas e mecanicas, e
liagdes e corrosao.

is, bem como as suas propor¢bes na mistura e os locais de
realizacdo de ensaios e aprovagdo pela Fiscalizagdo do

natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem

de rochas estdveis, com granulometria que se enquadre nas especificagdes da NBR 7211/2005

da ABNT. Este material deverd esta
materiais fridveis, gravetos, matéri

9.2.3.2. Gratudo

r isento de substéncias nocivas a sua utilizagdo, como mica,

h organica, torrdes de argila e outras.

9.2.3.2.1, Deverdo ser utilizadas p

ras britadasn®1len?2, proveriientes da britagem de rochas

sds, totalmente puras de substdngias nocivas, como torrdes de argila, material pulverulento,
graveto e outras. Sua composigdo granulométrica enquadrar-se-a rigorosamente no especificado

da NBR 7211/2005.
9.2.4. Agua

Fundo Nacional de Assisténcia Social —
SAF Sul — Quadra 2 — Bloco H - Lote 8
CEP: 70.070-600 — Brasllia = DF - Telefone: {6
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Icalis, &cidos, dleos, organicos ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. A principio,
gua potavel poderd ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a dgua local ou a
disponivel possa conter substéncias prejudiciais, deverdo ser providenciadas anilises fisico
quimicas. Cabe ressaltar que dgua com limite de turbidez até 2.00q' partes por milhdo, podera
ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a 4gua deveré ser previamente decantada.

E.2.4.1. A dgua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenja de materiais siltosos, sais,

0.2.5. Cimento

9.2.5.1. O cimento empregado no preparo do concreto deverd atepder as especificagdes e os
lensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenders a NBR 5732/1991, e o de alta resisténcia
inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra ser4 feito de modo a eliminar a
possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias ou idades. r

9.2.5.2. O prazo maximo para armazenamento em locais secos e}mntilados serd de 30 dias.
Vencido esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovacio da Fiscalizagdo, que
poderd indicar as pegas (se houver) que receberdo concreto com cirnento além daquela idade.
Para cada partida de cimento sera fornecido o certificado de origerp correspondente. Ndo sera
permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

9.3. ARMAZENAMENTO |

9.3.1. De um modo geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que nio intehram com a circulagdo nos
canteiros.

9.3.1.1. Agos |

g | z
9.3.1.1.1. Os agos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

9.3.1.2. Agregados

9.3.1.2.1. Os agregados serdo estocados conforme sua granulometria em locais limpos e
drenados, de modo que ndo sejam contaminados por ocasido das|chuvas. A quantidade a ser
estocada devera ser suficiente para garantir a continuidade dos servigos na obra.

9.3.1.3. Cimento

9.3.1.3.1. O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-a em depdsitos isentos de
umidade, a prova d'dgua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo.
Devem ser atendidas as prescri¢Ges da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

9.3.1.4. Madeiras

9.3.1.4.1. As madeiras serdo armazenadas em locais abrigados, com suficiente espagamento
entre as pilhas, para prevengdo de incéndio. O material provenien’}e da desforma, quando ndo

for mais aproveitavel, serd retirado das dreas de trabalho, sendo prTbida sua doagdo a terceiros.
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9.4. FORMAS
9.4.1. Generalidades

-9.4.1.1. A planta das formas serd parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execu¢do
devera atender as prescrigBes constantes na NBR 6118/2007 e 3§ demais normas pertinentes aos
materiais empregados (madeira e ago).

9.4.2. Materiais:

9.4.2.1. Os materiais de execugdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e
indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com madeira
serrada bruta.

9.4.2,2. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite),
madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metélica, ou simplesmente outros
tipos de materiais, conforme a conveniéncia da execugdo, desde que sua utilizagio seja
previamente aprovada pela Fiscalizacdo. |
|

9.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas ser‘lé permitido desde que se realize
a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformacgdes, também a critério

da Fiscalizagdo.
9.4.3. Execugdo

9.4.3.1. As formas e seus escoramentos deverdo ter suficlente resisténcia para que as
deformacgdes, devido a agdo das cargas atuantes e das varia¢ies de temperatura e umidade,
sejam despreziveis.

9.4.3.2. As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as
dimensdes requeridas no projeto estrutural.

9.4.3.3. Garantir-se-3 a vedagdo das formas, de modo a ndo perIitir fuga da nata de cimento.

9.4.3.4. A amarragdo e o espagamento das formas deverdo ser f Iitas através de tensor passando
por tubo plastico rigido de didmetro conveniente e com espacamento uniforme,

9.4.3.5. Apos a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com argamassa.

9.4.3.6. A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou
espagadores proprios em PVC, porém ndo se admitird uso de tacos de madeira

9.4.3.7. Os pregos serdo usados de modo a ndo permanecerem encravados no concreto apés a
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-a utilizar a elevac3o destas, como
forma na execugdo de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde
que as dimens&es das pegas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pegas sejam
fechadas com cuidados especificos de vedagdo, alinhamento, prumo e travamento.

9.4.3.8. Na forma dos pilares deverdo ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para
limpeza da junta concretada. |
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9.4.4, Escoramento

9.4.4.1. As formas deverdo ser pri
dimensionados e dispostos, de mod

que prescreve a NBR 6118/2007.

9.4.5. Precaugdes anteriores ao lan
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pvidas de escoramento e trav
D a evitar deformacdes superior

amento, convenientemente
esa 5 mm, em obediéncia ao

amento do concreto

9.4.5.1. Antes do langamento do corjcreto, serdo conferidas as medidas e as posicdes das formas,

a fim de assegurar que a geome
previstas na NBR 6118/2007.

ia da estrutura corresponda ao projeto, com tolerdncias

9.4.5.2. As superficies que ficardo ern contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagdes

de nata ou outros materiais est

molhadas até a saturagio, fazendo-

9.5. ARMADURAS

9.5.1. Generalidades

9.5.1.1. As armaduras serdo constit
60, bitolas especificadas em projs
normas e especificagdes contidos r
aco, a Empreiteira providenciard 4
tragdo, através de laboratdrio idén

s serdo convenientemente
ua em excesso.

ranhos. As formas absorvente
se furos para escoamento de g

Liidas por vergalhdes de ago do tipo CA-50A e fios do tipo CA-
rto e deverdo obedecer rigorqsamente aos preceitos das
a NBR 6118/2007. Para efeito de aceitagdo de cada lote de
realizagdo dos correspondentﬁes ensaios de dobramento e
o, de acordo com as NBR I1SO §892,r'2002 e NBR 6153/1988

da ABNT. Os lotes serdo aceitos oy rejeitados de conformidade cam os resultados dos ensaios

exigidos na NBR 7480/2007.

9.5.1.2. Para montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido n° 18 em lagada dupla,
sendo permitida a solda apenas se ptendidas condi¢des previstas na NBR 6118/2007.

9.5.1.3. A Empreiteira deverd exec
arames, amarragdes e barras de an
o mais que for necessdrio, para a p4
do projeto ou determinagdes da Fis

9.5.1.4. Para armaduras de espe
inibidor de corrosdo para proteger
substrato, devendo as armaduras
cimento e outras substdncias incy
aplicador, garantida a perfeita mist
de cerdas médias, até atingir a espe
2 ou 3 horas apds a primeira, ficar
em 1mm.

ira ao aplicar o revestimento ini

tar todas as armaduras de ago,iincluindn estribos, fixadores,

coragem, travas, emendas por superposi¢do ou solda, e tudo

rfeita execugdo desses servigos !de acordo, com as indicagdes
calizacdo.

a, indicadas em projeto, utlli}:ar revestimento polimérico
suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como
estar limpas e isentas de ferrugem, dleo, graxa, nata de
ustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como
bidor de corrosdo com trincha
ssura aproximada de 0,5mm. A segunda demao serd feita em
do a espessura final de pelicula para duas deméaos estimada

9.5.1.5. As armaduras serdo de pr
inibidor de corros3o.

SAF Sul - Quadra 2 ~ Bloco H - Lote 8
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9.5.1.6. E recomendavel que as supérficies de concreto adjacentes ds armaduras tratadas com o
revestimento inibidor de corrosdo, fambém sejam revestidas com b mesmo material, em duas
demdos, aplicadas a trincha.

9.5.1.7. Antes de aplicar a argamassg de reparo propriamente dita, aLuardar no minimo 24 horas.

9.5.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribui¢do, de montageb e estribos, tera cobertura
de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007.

9.5.2. Cobertura de concreto

9.5.2.2. Para garantia do recobrimgnto minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas
pastilhas de concreto com espessurias iguais a cobertura prevista. A resisténcia do concreto das
pastilhas devera ser igual ou superjor a do concreto das pegas as quais serdo incorporadas. As
pastilhas serdo providas de arames para fixagdo nas armaduras.

9.5.3. Limpeza |
9.5.3.1. As barras de ago deverdo ser convenientemente Iirnplias de qualquer substdncia
prejudicial 3 aderéncia, retirando-s¢ as camadas eventualmente destacadas por oxidagao.

9.5.3.2. De preferéncia, desde que Yidvel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas
formas.

9.5.3.3. Quando feita em armadurds ja montadas nas formas, sera cuidadosamente executada,
de modo a garantir que os materigis provenientes dessa limpeza nao permanegam retidos nas
proprias formas.

9.5.4. Dobramento E

9.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera selr feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados of minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.5.4.2. As barras ndo poderdo ser ffobradas junto a emendas com Fotda.
9.5.5. Emendas I

9.5.5.1. As emendas de barras da|armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no
projeto, respeitando-se as prescrigpes contidas na NBR 6118/2007

9.5.5.2. As que ndo forem previdtas, s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme a
mencionada norma.

9.5.6. Fixadores e espagadores

lancamento e adensamento do copcreto, é permitido o uso de fixadores e espagadores, desde
que fique garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que sejam totalmente
envolvidas pelo concreto, de modd a ndo provocarem manchas ou deterioragdo nas superficies
externas.

9.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura e durante)rs operagbes de montagem,
a

T e ———— - et — — ]
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9.5.7. Protegdo

9.5.7.1. Antes e durante o langamegnto do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras.

9.5.7.2. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagdo através de pintura com
nata de cimento ou déleo sollvel ¢, na retomada da concretagem, serdo limpas de modo a
permitir uma boa aderéncia.

9.6. PREPARO DO CONCRETO

9.6.1. Generalidades

9.6.1.1. O preparo do concreto sgrd executado mediante equipamento apropriado e bem
dimensionado, em funcdo das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

9.6.1.2. O concreto empregado ng execugdo das pecas devera satisfazer rigorosamente as
condigdes de resisténcia, durabilidafe e impermeabilidade adequada as condi¢Oes de exposigdo,
assim como obedecer, além destaq especificagdes, as recomendagdes das normas vigentes da
ABNT.

9.6.2. Materiais

9.6.2.1. Sera exigido o emprego de|materiais com qualidade rigoroisamente uniforme, sendo os
agregados de uma sé procedéncid, a correta utilizagdo dos agregados graudos e mitdos, de
acordo com as dimensdes das pecaq a serem concretadas, e fixagdo do fator dgua-cimento, tendo
em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes e
acabamento das pegas.

9.6.2.2. O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no pr'eparo do concreto aparente,
deverdo ser sempre da mesma prpcedéncia, atestada pelas notis fiscais dos fornecedores e
comprovadas por inspegdes visujis, antes do recebimento, complementadas pelos testes
necessarios, a critério da Fiscaliza¢go.

9.6.2.3. No caso de uso de aditivop aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela Fiscalizagdo em | consonancia com o projeto
estrutural. Vedar-se-a o uso de adifivos que contenham cloreto de célcio.

9.6.2.4. Cimentos especiais, tais cofno os de alta resisténcia inicial, $6 poderéo ser utilizados com
a autorizagdo da Fiscalizagdo, caberpdo a Empreiteira apresentar to 1a a documentagdo, em apoio
e justificativa da utilizagdo pretendjda.

i
9.6.3.1. Os ensaios para caracterizp¢do dos materiais e os testes plnara fixacdo dos tragos, serdo

realizados por laboratérios idéneoq e os resultados apresentados para aprovagdo da Fiscalizagdo,
antes do inicio de cada etapa do trabalho.

9.6.3. Ensaios

9.6.3.2. Todos os materiais recebidps na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados
para comprovagdo de sua adequag3
Fundo Nacional de Assisténcia Social — FNAS |
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9.6.3.3. Os corpos de prova a serem| testados serdo retirados dos locais abaixo relacionados.

9.6.3.4. Sapatas ou blocos de funda¢do: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso: 2
séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.

9.6.3.5. Cada série serd representadp por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos
aos sete dias de moldagem e os derais com 28 dias.

|
9.6.3.6. Caso utilizado concreto usirjado devera se obter uma série de cada caminhdo betoneira.

9.6.4. Dosagem

maneira a produzir uma mistura trpbalhdvel em que as quantidades de cimento e dgua sejam

9.6.4.1, Todos os materiais compgnentes do concreto serdo dojados ou proporcionados de
minimas necessarias para obten¢ig de um concreto denso, resistente e durdvel.

9.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverdo ser tomados 1' fim de que a elevagdo da
temperatura seja a minima possivel. ,

9.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO |

9.7.1. O concreto preparado no canteiro de servigos deverd ser misturado em betoneiras, a fim
de possibilitar maior uniformidade p rapidez na mistura. '

9.7.2. O amassamento mecadnito em canteiro durard, sem interrup¢do, o tempo
necessario para permitir a homogeneizacdo da mistura de todos os elementos, inclusive
eventuais aditivos; a duragdo necegsdria aumentard com o volumel e concreto amassado e serd
tanto maior quanto mais seco for o concreto.

9.7.3. O tempo minimo para o anjassamento devera atender 8 NBR 6118/2007, e a adigdo da
agua serd efetuada sob o controle ¢la Fiscalizagao.

9.7.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta devera Sﬁr acompanhada no local por
técnicos especialmente designadog pela Empreiteira e pela Fiscalizacdo.

9.8. TRANSPORTE DO CONCRETO
9.8.1. O concreto sera transportag¢lo até as formas no menor intervalo de tempo possivel.

9.8.2. Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o minimo de
tempo gasto no percurso e que|se evite a segregacdo dos agregados ou uma variagdo na
trabalhabilidade da mistura.

9.8.3. Para tanto, seguir-se-a o disposto na NBR 6118/2007

9.9. LANCAMENTO DO CONCRET(Q

9.9.1. O langamento do concrefo obedecerd ao plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizagdo, ndo se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido plano. No caso
de pilares, deve-se concretd-lds até o nivel do fundo das|vigas, antes de colocar as
armacgdes das respectivas lajes e yigas.
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9.9.2. A Empreiteira comunicara prgviamente a Fiscalizacdo, e em tlmpo habil, o inicio de toda e
qualquer operagdo de concretagen|, que somente podera ser iniciada apds sua correspondente
liberagdo, a ser dada pela prépria Fiscalizacio.

9.9.3. O inicio de cada operagdo de
abatimento (SLUMP TEST), pela Em)
caminhdo-betoneira. Para todo co
entre5el.

langamento estd condicionado a realizagdo dos ensaios de
preiteira e na presenca da Fiscalizacdo, em cada betonada ou
ncreto estrutural o SLUMP admitido estard compreendido

9.9.4. O concreto so sera langado
embutidas e preparagdo das super

Hepois que todo o trabalho de
ficies estiverem inteiramente co

formas, instalacdo de pegas
nclusos e aprovados.

5 embutidas que tenham sido|
limpas antes que o concreto at

9.9.5 Todas as superficies e peca
proveniente de concretagem serdo
seja langado.

incrustadas com argamassa
djacente ou de envolvimento

9.9.6. Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e

i s " | " . a2 g
equipamentos manuais, especialinente em pontos baixos, onde a Fiscalizagdo podera exigir
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remogéo de sujeiras.

hositado nas formas, tanto quanto possivel e praticdvel,
néo deverad fluir de maneira a provocar sua segregagdo.

9.9.7. O concreto deverd ser de
diretamente em sua posigdo final

9.9.8. No caso de pilares, para eyitar formagdo de vazios antes da sua concretagem, deve-se
colocar na forma (na base do pilag) uma argamassa de cimento e areia usando e mesmo fator
dgua e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura. ‘

9.9.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n®. 2 do concreto,
langando nesses locais uma argamassa referida, para garantir am

a. A utilizagao de tremonha

9.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros néo é permiti

(tubo com funil) é recomendavel

9.9.11. O langamento sera continy
ao tempo de pega do concreto.

9.9.12. Uma vez iniciada a concret
terminada nas juntas preestabeled
que o efeito de retragdo inicial do

el:.ma resisténcia.

o e conduzido de forma a ndo Ihaver interrupggées superiores
|

hgem de um lance, a operagdo devera ser continua e somente
idas. Por outro lado, a operagdo de langamento devera ser tal
roncreto seja minimo possivel, |

9.9.13. Caso seja realmente n

e
parede, etc.), a junta de concri

onde forem menores os esforg

9.9.14. Deverdo ser tomadas precs
da junta, com base em se deixar b3
se o lancamento, devera ser remo|

essaria a interrupgdo de un'{a peca qualquer (viga, laje,
o deverd ser executada per;:[endicu'.ar ao eixo da pega e
de cisalhamento.

ugdes para garantir a reslsténciL que poderd agir na superficie
rras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-

vida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

i i e —
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9.9.15, Cada camada de concreto dg
densidade e deverdo ser evitados

perfeitamente confinado junto as fqrmas e pegas embutidas.

9.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO

9.10.1. Durante e imediatamente
equipamento adequado a sua tra

concreto preencha todos os vazios das formas.

9.10.2. Durante o adensamento fomar-se-do as precaugdes n

9,10.3, O adensamento do concre

preenchidas, a critério da Fiscalizagfio.

9.10.4. Para as lajes poderdo ser tilizados vibradores de placa.

a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

9.10.5. Os vibradores de imersdq nio serdo operados contra

principalmente onde a aparéncia e qualidade da pega estrutural é

9.10.6. Sempre sera observado, rig
6118/2007.

9.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM

9.11.1. Nos locais previstos para sq
junta por meio de jato de dgua e gr sob pressdo, com a finalidad
solto e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando

9.11.2. Se eventualmente a operagfio sé puder processar-se apés o
limpeza da junta far-se-a medianteo emprego de jato de ar compr

9.11.3. A Fiscalizagdo ndo autorizafd o reinicio da concretagem se
realizada com o devido rigor. O trjatamento da junta de dilatagdo
Também, seguir-se-a o disposto ng norma NBR 6118/2007.

9.12. CURA DO CONCRETO

9.12.1. Sera cuidadosamente exed
de impedir a perda da dgua destinpda & hidratagdo do cimento.

tvera ser consolidada até o max
vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja

forma estard condicionada a autorigacdo da Fiscalizagdo e a medida

armaduras. A vibragdo deverd ser fompletada por meio de ancinh

:

rosa e estritamente, o contido nas prescrigbes da norma NBR

SECRETARIA NACIONAL DE ASSIS |ENCiA SOCIAL
Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

imo praticavel em termos de

ap6s o langamento, o concreto devera ser vibrado com
halhabilidade. O adensamento

sera cuidadoso para que o

cessarias para que nao se

formem nichos ou haja segregacdd dos materiais; dever-se-a evita‘ia vibragdo da armadura para
que ndo se formem vazios ao seu rgdor, com prejuizo da aderéncia.

se fard por meio de equipamentos mecanicos através de
vibradores de imersdo, de configuracio e dimensdes adequadas as varias pegas a serem

A utilizagdo de vibradores de

s especiais, visando assegurar

formas, pegas embutidas e
os e equipamentos manuais,
quisito importante.

criar juntas de concreto, far-se-a a lavagem da superficie da

e de remover todo o material
-a assim mais aspera possivel.

iendurecimento do concreto, a
mido e areia.

a operacdo da limpeza nao for
) sera com silicone ou similar.

tada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo

undo Macional de Assisténcia Social - FNAS
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9.12.2, Durante o periodo de enflurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragdes
que possam produzir fissuras ou prdjudicar a aderéncia com a armagdura.

9.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com agua, durante pelp menos 7 (sete) dias apds o Ianjagamentu Como alternativa,
poderé ser aplicado agente quimi¢o de cura, de modo que a superflt:le seja protegida pela
formacédo de uma pelicula impermefvel.

ay | ;s
9.12.4. Ndo poderdo ser usados prpcessos de cura que descolorem as superficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéngia ou penetragdo das camadas de acabamento que vierem a
ser aplicadas.

9.12.5. Todo o concreto ndo protigido por formas e todo aquele j& desformado, deverd ser
curado imediatamente ap6s ele ter ¢ndurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

9,12.6. O método de cura dependerp das condigdes no campo e do 1.ipo de estrutura em que sera
executada.

9.13. DESFORMA DA ESTRUTURA

9,13.1. As formas serdo mantidas rjo local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga seu peso prdprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham
suficiente dureza para ndo sofrerIn danos na ocasido da sua retirada

9.13.2. A Empreiteira providenciarg a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118/2007, de
maneira e ndo prejudicar as pegas gxecutadas.

9.13.3. Os prazos minimos para a retirada das formas deverdo ser de 3 (trés) dias para faces
laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando:-se pontaletes bem cunhados
e convenientemente espagados, a fim de garantir estabilidade mecénica a estrutura.

9.13.4. Ficara a critério da Fiscalizagfio, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos
inferiores aqueles estabelecidos na|NBR 6118/2007. |

9.14. REPAROS ESTRUTURAIS

9,14.1. No caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoli¢do, remo¢do do material demolido e recomposicdo com emprego de
materiais adequados, a serem aprgvados pela Fiscalizagdo, a vista de cada caso. Registrando-se
graves defeitos, a critério da Fiscalizagdo, sera ouvido o projetista (calculista).

9.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfei¢des que eventualmente resultarem
em superficies defeituosas, obrigatoriamente serdo reparadas, de modo a se obter as
caracteristicas do concreto i%:cial. A programacio e execugao de reparos serao
acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizagdo.

9.14.3. As rebarbas e saliéncias malores que eventualmente ocorreT'em serao eliminadas.

e T ——————————————
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9.15. PILARES

9.15.1. Deverdo ser executados

especificagbes, locagdo, dimensaoj

9.16. VIGAS

MINISTERIO
SEC

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
ETARIA NACIONAL DE ASSISTiENCIA SOCIAL
Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas
e prumo, com resisténcia minima a compressdo de 25 MPa.

9.16.1. Também deverdo ser eTcutadas em obediéncia ao projeto estrutural, quanto a

dimensdes, alinhamento, esquadro
de 25 MPa.

9.17. VERGAS

e prumo, bem como terdo resisténcia minima a compressio

9.18.1. Todos os vdos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado com Fck = 15 MPa,

de altura compativel com o vao (n
6,3mm, com estribo de 5.0 mm aca
lado do vao.

9.18. LAJE DE FORRO

9.18.1. A laje de forro obedecera ao|
inter eixo entre vigotas de 42 cm, a
Kgf/m? e Fck = 20 Mpa.

inimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o diametro de
Ha 15cm. Deverdo ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada

especificado no projeto estrutural, serd do tipo pré-moldada,
tura total de 12 cm, capeamento de 4 cm, sobrecarga de 100

9.19. PILARETES DE AMARRAGAO E RUFOS NA COBERTURA

9,19.1. Serdo em concreto armado,|com Fck = 15 MPa e dimensdes

projeto estrutural.

9,20. TOLERANCIA NA EXECUGAO DA ESTRUTURA

9.20.1. Na construgdo da estrutura(da obra n&o serdo tolerados des

e dimensdes fixadas nos desenh

de acordo com o contido no

vios dos alinhamentos, niveis
icados a seguir descritos: a)

que excedam aos limites ind

dimensdes de pilares, vigas e lajep: por falta 5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensGes das

fundagdes: por falta 10 mm e por
9.21. ACEITACAO DA ESTRUTURA

9.21.1. Satisfeitas as condig¢des dd
estrutura far-se-a mediante o con

10.0 - PAREDES

10.1. Todas as paredes internas ©
projeto arquitetonico, executaq
qualidade, bem cozidos, leves, ¢
de 3% (trés por cento), coloragap
absorgdo de umidade maxima de
20, com dimensdo minima (0,09 x 0

Fundo Nacional de Assisténcia Social ~ FNAS
SAF Sul — Quadra 2 — Bloco H—Lote 8

CEP: 70.070-6800 — Brasllia — DF - Telefone: (6
e-mail; engenharia. fnas@mds.gov.br

cesso 30 mm.
|

projeto estrutural e destas especificagdes, a aceitagdo da
tido nas prescrigdes da norma NBR 6118/2007,

externas serdo assentadas e-m| 1/2 vez (em pé), conforme
os com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa
uros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra maxima
uniforme, sem manchas nem/empenamentos, com taxa de
20% e taxa de compressdo de|14 kg/cm?, que atendam a EB
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10.2. A alvenaria devera ser assentad
areia), revolvida em betoneira até

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
RETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

a com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal hidratada e
bbter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa

ndo podera ultrapassar 15 mm, e as pspessuras das alvenarias deverdo ser aquelas constantes no

projeto arquitetdnico.

10.3. As superficies de concreto que
de cimento e areia grossa no trago
colocagao.

tiveram contato com alvenaria levardo previamente chapisco
1:3, e os tijolos deverdo ser bem molhados antes da sua

10.4. O assentamento dos tijolos serf executado com juntas de amarragao e as fiadas deverdo ser

perfeitamente alinhadas e aprumad
com ponta de colher.

10.5. As alvenarias apoiadas em
minimo, 24 horas ap6s a impg

impermeabilizagio deverdo ser tbmados todos os cuidados p

fique estanque e, consequentement

10.6. A alvenaria serda impermeabil}

base da viga baldrame.

10.7. O Gradil Nylofor3D sera fixad
imagem a seguir:

SAF Sul - Quadra 2 - Bloco H - Lote 8
CEP: 70.070-600 — Brasilia - DF - Telefone: (61
e-mail; engenharia.fnas@mds.gov.br
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as. As juntas terdo 15 mm deiespessura maxima, alisadas

|
embasamento e vigas baldrame serdo executadas, no
rmeabilizagdo desses elemeptos. Nesses servicos de
ara garantir que a alvenaria

1
e, evitar o aparecimento de umidade ascendente.

|
zada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relagdo a

a na base de concreto conforme orientagdo do fabricante,
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11.0 - ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

11.1. Portas de Madeira e Aluminio com Vidro

ipo prancheta, préprias para
elas e alizares, também em
elacordo com o projeto.

11.1.1. Todas as portas de madeira §erdo em material semi-oco, do
pintura em esmalte sintético, devidamente encabecgadas, com ad
madeira e diretamente chumbados ha alvenaria, confeccionadas d

11.1.2. As ferragens destas portas deverdo ser da marca Papaiz, A‘ianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latio cromiado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em
nuamero de 3 (trés), de ago laminado| com eixo e bolas de latdo de 3 %” x 3" x 2,4mm.

11.1.3. De acordo com o projeto arduiteténico, as portas do tipo PV serdo de correr e abrir, em
caixilho de perfis de aluminio anodizado na cor natural, série 25, da marca Alcan, Alcoa ou similar,
ferragens também em aluminio da hesma marca ou similar, com vfdro temperado liso 10 mm,
transparente, sem manchas e sem sjnais de pingas, fixado com baglljetes de aluminio e vedagio
em tiras de borracha clorada na dor preta. A fixagdo dos contra-marcos serd por meio de
chumbadores de aluminio, embutidds nas alvenarias com argamassa de cimento e areia, traco 1:3,
apds nivelar e aprumar cada contra + marco.

11.2. Portas de Ferro

11.2.1. As esquadrias de ferro deverfio seguir rigorosamente os det

medidas ser conferidas na obra, n
amassados. As esquadrias serdo s
rejeita-las, mesmo que estejam ja fi
chumbadas diretamente na alvenari:
Papaiz, Alianza, Imab ou similar.

11.3. Janelas de Aluminio com Vidro

aquelas com mecanismo maxim-af

Ehes do projeto, devendo as

metidas a aprovagdo prévia da Fiscalizagdo, que podera
das. Deverédo ser confeccionadas em chapa dobrada n°. 14,

1, e suas ferragens (fechaduras j dobradicas) serdo da marca

%} sendo aceitas pegas que apresentarem chapas de perfis

11.3.1, De acordo com o projeto arquiteténico, as janelas do tipo JA, tanto as de correr como

, deverdo também, assim como as portas do tipo PV, ser

onfeccionadas em caixilho de pe

e vedacdo em tiras de borracha clo
fixagdo dos contra-marcos destas
lembutidos nas alvenarias com argary
cada contra-marco.

12.0 - COBERTURA

12.1. A estrutura de apoio do telhada

12.2. Diretamente chumbados na
madeira serrada bruta, que receber

Alcan, Alcoa ou similar, ferragens tamibém em aluminio da mesma m
4 mm, liso, transparente, sem manchas e sem sinais de pingas, fixadpo com baguetes de aluminio

]

variavel, para se obter a devida incli
espagadas a cada 1,00m, ao longo d¢

a[venaria de apoio, serdo fixados caibros de 5 X 11 cm, de

s de aluminio anodizado na cor natural, série 25, da marca
'Frca ou similar, com vidro de

rada na cor preta. Do mesmo modo dito para as portas, a
psquadrias serd por meio de |chumbadores de aluminio,
hassa de cimento e areia, trago [1:3, apds nivelar e aprumar

sera composta por paredes de alvenaria de % vez com altura
nacdo de 15°, diretamente apojadas na laje de cobertura e
sentido longitudinal do maior Wﬁo.

o as telhas.

A
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12.1. Serdo empregadas telhas de fibrocimento onduladas 6 mm, de acordo com as medidas da
planta de cobertura, procedéncia fle primeira qualidade, marca Iternit, Fortilit ou similar, e
sujeitas a aprovacdo da Fiscalizagdo [do contratante. '

12.2. Todos os acessérios e arfemates, como parafusos, ar‘ruelas e cumeeiras, serdo
obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das telhas empre adas, para evitar problemas
de concorddncia.

12.3 As telhas e os acessorios deverdo apresentar uniformidade e serdo isentos de defeitos, tais
como furos, rasgos, cantos quebradps, fissuras, protuberancias, depressdes e grandes manchas.

13.0 - IMPERMEABILIZACAO

13.1. Deverdo ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicacéo de tinta
betuminosa a frio (hidroasfalto) gm duas dem@os, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou
similar.

13.2. Sobre as areas a serem impgermeabilizadas com manta asfaltica, serd executado bergo
regularizador em argamassa (cimepto e areia meédia) no trago 1:3, e posterior aplicagdo de 2
dem#os de primer asfdltico a frio, tharca Denver ou similar, para obter aderéncia satisfatoria da
manta que serd aplicada. :

13.3. Emendas por traspasse das mantas deverdo ter no minimo Iaréura de 0,10m, com aplicagdo

de fita adesiva prépria ao longo de pada emenda. ‘

13.4. Nos cantos de encontro entr¢ as superficies horizontal e vertical, a manta devera assumir
geometria boleada continua (sefn emendas), tipo “meia cana”, a fim de garantir total
estanqueidade quanto a uma evenfual infiltragdo de dgua.

13.5. Uma vez concluida toda a infpermeabilizagdo de manta asfltica, devera ser executada a
protegdo mecanica em argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 com juntas de dilatagdo
plasticas de 3 mm de espessura e 10 mm de altura, espagadas a cada 1,00m.

14,0 — REVESTIMENTO DE PAREDES

14.1. Consideragbes Gerais

14.1.1. Antes de iniciar os trabalhds de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias
para que todas as superficies a fevestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas.
Qualquer corregdo nesse sentido derd feita antes da aplicagdo do revestimento, como também
fornecer e aplicd-lo em todas as syiperficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do
Projeto Arquiteténico. '

14.1.2, Os revestimentos em getal serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada| e deverdo apresentar |paramentos perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia
perfeitamente delineados.
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14.1.3. A preparagdo da mistura de

|
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
ETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

argamassa para revestimento ;eré sempre executada com

particular cuidado, especialmente qiianto as superficies das paredes que deverdo estar bem

limpas, mediante emprego de vay
inicio dos trabalhos.

14.1.4. Todas as Instalagbes hidrau

do chapisco e da argamassa de areip fina desempenada, evitando-s

revestimentos recém concluidos.

14.1.5. Na finalizagdo de todos os se

14.2. Chapisco

14.2.1. Apds instalagdo de todas ag
superficies das paredes de alvenaria,

por cimento Portland comum (saco fle 50 Kg) e areia grossa, no trag
14.3. Argamassas de Revestimento +

14.3.1. A aplicacdo da argamassa dE

alvenaria e o chapisco. Sera prepara
mitdo (areia), peneirado em malha

soura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do

icas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicagdo
e dessa forma retoques nos

rvicos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada
por eles, tanto no chdo, nos vidros como em outros locais da interve

ngao.

tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpeza das
serd aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido
D 1:3,

Embocgo e Reboco

revestimento serd iniciada apds a completa pega entre a
a com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado

fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum

Portland) no trago 1: 4: 5, além da dpua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada.

Por ocasido do uso da argamassa, ad

14.3.2. A composi¢cdo da argamassd

cionar-se-a cimento na proporg
de cimento para nove partes de arggmassa ja "curtida".

30 de 1: 9, ou seja, uma parte

sera constituida por areia fina|(peneirada), cal hidratada e

cimento, no trago 1:2:8, medido pm volume, utilizando lata de 18 litros como padrdo de

referéncia.

14.3.3. Serdo preparadas quantidad
a serem executados em cada etapa,
seu emprego.

es de argamassa na medida das necessidades dos servigos
de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de

14.3.4. A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meiaj, a partir do primeiro contato
do cimento com a dgua. Sera rejeitala e inutilizada toda a argamass? que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la. |

14.3.5. A espessura maxima tantd

do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo

chapiscado, serd de 15 mm, tantg para as paredes internas como para as externas. O seu

acabamento deverd ser desempenado com régua de alumin

e com desempenadeira.

i
Qualquer um destes revestimentps devera apresentar aspectof uniformes, com parametro

perfeitamente plano, ndo sendo to
da superficie revestida. No casc
desempenadeira revestida com felt

erada qualquer ondulagdo ou desigualdade de alinhamento

do reboco, o acabamento final serd executado com

e
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14.3.6. Serd permitida a utilizag3o d¢
Kg, marca Votorantim, Quartzolit
fabricante, quanto a aplicacéo e dos

14.4, Azulejo

14.4.1. Nos lugares determinados
assentados sobre embogo, na cor i
branca, sendo ambos os produtos (

15.0 - PAVIMENTACAO
15.1. Contra piso e camada regulari

15.1.1. Caso o solo do aterro (caix3
e eventualmente outro tipo de soly

15.1.2. Em caso de ddvidas, a Fisca

15.1.3. Todas as superficies interna
com os devidos procedimentos de

15.1.4. Deverdo ser tomadas precd

de ndo danificar as tubulagées prev

15.1.5. Apds o cumprimento dos se

cm, superficie com caimento minin
7 (sete) dias ininterruptos. Em

obra (caixdo), deve-se incorporg

15.2. Piso ceramico

PEI-4, com dimensBes nominais de §
faces e arestas lisas, cor a ser escolh
regularizadora com argamassa indy

fabricante. Os azulejos deverdo ser|assentados até a altura do teta.

nivelamento e compactagdo m
aterro interno (caixdo), precedidop pela colocacio e embutime
previstas nos projetos de instalagdeg.

piso em concreto simples, misturadp em betoneira, Fck = 15 Mp
o de 0,5% para as portas externas, e que sofrera cura por

em argamassa de cimento e areia média, e = 2,5 cm, no trago de 1:

15.1.2. Na execucgdo do contra piso sobre o terreno localiz

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
RETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

t argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25
ou similar, com especial aten¢do as recomendacdes do
pgem do produto.

em projeto serdo aplicados a
ranca, e rejuntados com rejunt
a marca Quartzolit ou similar,

zulejos brancos 15x15 cm,
e industrial, também na cor
conforme especificacdes do

dora

a
[: interno) seja de baixa resisténcia, devera ser substituido

¢do podera ser adotada.

izagdo devera ser notificada e consultada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

da edificagdo serdo preparadas para receber o contra piso,
anual e (ou) mecanizada do

nto de todas as tubulagdes

ucbes no recobrimento das c?na!izacﬁes sob o piso e no

esquadrejamento entre paredes e cpntra piso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim
Eas em projeto.

icos preliminares acima descri}tos, serad executado o contra

, espessura minima de 5

seguida serd executada a regularizagdo do contra piso,
, COm o mesmo caimento

I

ado em areas internas da
r aditivo impermeabilizante ap concreto, da marca Sika ou

similar, na proporgdo indicada pelo|fabricante.

15.2.1. Nas dreas indicadas no projeéto arquitetdénico sera executado piso cerdmico do tipo extra
7 x57 cm, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho,
da pela Fiscalizagdo do contratante, assentado sobre camada
strializada da marca Quartzolit

ou similar,

P
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15.2.2. As juntas entre ceramicas tefdo gabarito de 3a 5 mm ( no méximo), com espagadores de
PVC, e serdo rejuntadas com rejuntellindustrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do
piso ceramico. [

16.0 —~ RODAPES E PEITORIS i

16.1. Rodapés

16.1.1. Nos ambientes onde o piso for ceramico sera também colocado rodapé do mesmo tipo,

com 5 cm de altura e rejuntado com fejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma
cor do piso. F

16.1. Peitoris de granito
16.2.1. As janelas devem receber pgitoris com largura de 22 cm e espessura de 2cm.
17.0 - PINTURA

17.1. Normas Gerais
17.1.1. Os servigos serdo executadog por profissionais de comprovada competéncia.

17.1.2. Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e
principalmente secas, com o tempo|de "cura" do reboco nove em derca de 30 dias, conforme a
umidade relativa do ar.

17.1.3. Cada demdo de tinta sé pod%ré ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo esperar um intervalg de 24 horas entre duas dem&os sucessivas.

|
17.1.4. Os trabalhos de pintura serdp terminantemente suspensos em tempos de chuva.

17.1.5. Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas|superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, aparelhos, el:.]. Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverao ser
removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

17.1.6. Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar
a Fiscalizagdo do contratante, para pbter sua anuéncia e aprovagao|

17.1.7. Nas esquadrias em geral, :rverﬁa ser removidos ou pmtﬂ'gidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

17.1.8. Toda vez que uma superficig tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois com um pano secd, para remover todo o pé, antes de aplicar a demio seguinte
de tinta.

17.1.9.Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho (fosco, femifosco ou brilhante).

17.1.10. S6 serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricagdo.
Fundo Nacional de Assisténcia Social = FNAS Pagina 26
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17.1.11. As tintas deverdo sgr entregues na obra em embalagem original de fabrica,
intactas.

17.2. Pintura Acrilica

17.2.1. As paredes externas serdo p{ntadas com tinta acrilica da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em dpas demdos, sem emassamento e sobre selador acrilico,
também da mesma marca da tinta que for aplicada.

17.2.2. Tanto as paredes internas fomo os tetos, serdo primeiramente emassados e depois
pintados com tinta acrilica em dt.ﬁas demdos, das marcas Coral| Sherwin Williams, Suvinil,
Ypiranga ou similar.

17.3. Pintura em Esmalte Sintéticol

17.3.1. Todas as portas de madeira,{bem como suas aduelas e alizares, deverdo primeiramente
ser regularizados, emassados e rgbustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta
esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas dem&os,
cor e tonalidade a ser definida pela fiscalizagdo do contratante, caso estas ndo estejam previstas
no projeto arquiteténico.

17.3.2. Todas as portas e janelas de {erro serdo devidamente preparadas com lixa de ferro textura
n2. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcdo) e, por tltimo, duas/demaos de esmalte sintético
da mesma marca das portas, na corle tonalidade a ser definida pela‘Fiscalizagéo do contratante.

18.0 — INSTALAGAO ELETRICA E TELEFONICA (DADOS E VOZ) ‘

18.1. Consideragbes Gerais

18.1.1. As instalagBes elétricas serdo|executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa tensdo,
fundamentado na NBR 5410/2004,| NDU 001 e NDU 003 (concessionaria de Energia Elétrica -
ENERGISA), e os de telefonia (Dadqgs e Voz) com o respectivo projeto que tera por base a NBR
14565/2007.

8.1.2. Todos os servicos deverdo| utilizar mao-de-obra de alto padréo técnico, ndo sendo
permitido o emprego de profissiongis desconhecedores da boa técnica e da seguranca.

18.1.3. Todos os materiais basicof componentes como apare!h%s e equipamentos a serem
instalados, deverdo atender aos pladrées de fabricagdo e aos mé'aodos de ensaio exigidos pela
ABNT, assim como as especificacdes complementares da concesslohérla local.

18.1.4. As especificagbes dos materiais deverdo ser seguldas rigorosamente. Cabe
tnica e exclusivamente a Fiscalitacdo aceitar ou ndo a slmilarildade dos materiais, marcas
e fabricantes, que n3o estejam expfressamente citados nestas especifica¢oes.

18.1.5. Também as especificacbés referentes a todos os servicos deverdo ser seguidas
rigidamente e complementadas pdlo que esta prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no
caso de eventual omissdo. Qualquer alteragdo que se fizer neces$érla devera ser submetida a
apreciacdo da Fiscalizagdo, para a qua devida aprovag¢do ou ndo.

T
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18.1.6. A denominagéo genérica dog

como telefénica, abrangera os segui
» Entrada e medigio para ene

» Quadros de distribuicio de ¢

h 4

v

Distribuicdo de circuitos de il

v

Distribuigdo de tubulagdes dq

» Fornecimento e coloca¢do d¢

18.2. Sistemas de Instalagdo e Procefimentos Executivos

18.2.1. Entrada e medigdo

18.2.1.1. O ramal de servigo (de resj
até o poste instalado na mureta, ju
ramal de entrada e a medicdo ser
enquanto que para a telefonia o rg
interior do CRAS.

18.2.2. Alimentador Geral

i

Caixas de passagem telefénidas para o sistema dados e voz.

DO DESENVOLVIMENTO Sl:)CIAi E COMBATE A FOME
RETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

simbolos técnicos nos projetos
ntes itens:

tanto de instalacdo elétrica

ia elétrica e QGDT para telefénica.

rcuitos e respectivos cabos alirqentadures para a elétrica.

uminagdo, interruptores e tomadas.
p telefonia (dados e voz) e cabeamento estruturado.

lumindrias internas e externas.

onsabilidade da concessiondria ENERGISA) serd aéreo, e ira
nto ao portdo principal do CRAS. Para a energia elétrica o
do em baixa tensdo, instaladas em mureta de alvenaria,
mal de entrada ird da rede aérea publica até o QGDT, no

18.2.2.1. O disjuntor instalado no qyiatro de medigdo, sairdo os cabos alimentadores com bitola

de 3#10(10), do tipo 0,6/1Kv XLPE/H
de PVC rigido rosquedvel da marc

PR, sintenax ou similar, pelo interior de dutos subterrdneos
h Tigre, Fortilit ou similar, envolvidos (“envelopados”) por

concreto no trago 1:3:5 (cimento, afeia e brita) com 5 cm de espessura, enterrados numa cava

de 0,50 m de profundidade, com t
circuitos.

rajetéria retilinea até o quadro central de distribui¢cdo dos

18.2.2.2. A entrada e a medicdo da ehergia elétrica, bem como a entr‘ada de telefonia, obedecerdo

rigorosamente aos padrdes das cong

18.2.3. Quadro Elétrico

18.2.3.1. A alimentagdo entre os qupdros serd por meio de dutos su

sendo que cada quadro unitario (inq
» Barramento em cobre com j

» Disjuntores unipolares, do {

bipolares de 20A, da marca

Disjuntor geral trifasico de p

Y

e ke st b
Fundo Nacional de Assisténcia Social - FNAS
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Caixa com porta metalica e p

essionarias locais, respectivamente.

bterraneos e cabos sintenax,
lusive o geral) sera formado pelo seguinte sistema:

arafusos e conectores.

parafusos), de 10 a 16A, e
ar.

ipo "quick-lag" (com suporte e
Lorenzetti, GE, Fabrimar ou simi
rotecdo de 50A, marca acima referenciada.

intura eletrostatica com chaves.
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Alcoa, Furokawa ou similar.

18.2.4.2. No quadro geral (QDGT) —

18.2.5.1. Do quadro de distribuigdo
aos interruptores e as tomadas do |

eletrodutos de PVC flexivel (distribu

maior seguranca no fluxo das cargas
(aterramento).

rigido flexivel, bitolas em fungdo do

18.2.6. Condutores Elétricos

para 0,6/1kV, do tipo sintenax, tem
Pirelli ou similar.

18.2.6.2. Para a alimentagdo elétric

similar, com segdes nominais varian

somente uma queda maxima de 4%

18.2.7. Caixas de Passagem

embutir, formatos octogonal (4
confeccionadas em PVC, com orel
{25mm).

entrada/saida de até 1” (25mm), co

Fundo Nacional de Assisténcia Social -
SAF Sul - Quadra 2 — Bloco H - Lote 8
CEP: 70.070-600 - Brasilia — DF - Telefone: (61
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acordo com a demanda exigida pelo

18.2.5. Circuitos Elétricos Alimentad

por um disjuntor do tipo termomagr

Tigre, Fortilit ou similar, bitolas com
interior, sendo que nos locais sujeito

18.2.5.3. Toda a rede de telefonia (d

18.2.6.1. Para o alimentador geral ds

com capa plastica e isolagdo para 75

18.2.7.1. Para a rede de energia eld

18.2.7.2. As caixas de telefonia s¢

18.2.8. Lumindrias, Interruptores e

Diretoria|Executiva do Fundo Nacional d

18.2.4. Quadro de Telefonia (Dados/Voz)

ne (30 x 30 x 12 cm) -, serdo fix

pres

terior da edificagdo, sendo que

cdo) e PVC rigido rosquedvel (al

.

létricas. Todos os circuitos dev

ados/voz) também serd execut
rabeamento estruturado a seri

2 energia elétrica, serd utilizado
|

h interna da edificacdo, deverd

Ho de 1,5mm? a 4mm?,

rio ser testados quanto a voltag

trica serdo empregadas caixas
k 4”), hexagonal (3 x 3") e
has de fixagdo e “know — out’

tampa cega na cor brancaec

omadas

3433 -1820

a
sistema telefénico da edificagdo.

pativeis com o nimero de cond
a umidade poderdo ser usados

DV, ou cabo de cobre (cabinho),

rio de embutir, PVC, com dim

Assisténcia Social

18.2.4.1. Os cabos de telefonia serdp estruturados e do tipo trangeJdo, formando pares, marca

fos tantos blocos (BLI's), de

artirdo os circuitos alimentadores para atender a iluminagdo,

cada circuito sera protegido

ético, expresso no projeto elétrico.

18.2.5.2. Toda a rede de distribuigfio e alimentacdo de energia elétrica serd executada com

imentagdo) de marcas como
utores que passam pelo seu
cabos do tipo sintenax, para
erdo ter sistema de protegdo

ada com eletrodutos de PVC
nstalado.

cabo de cobre, com isolagdo

peratura de servico 90°C e se¢do nominal de 10mm?, marca

ser empregado fio de cobre
também da marca Pirelli ou

18.2.6.3. Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que 0s
Gltimos pontos de cada circuito deve
na rede da concessiondria local, co

em e amperagem disponiveis

m todas as lumindarias acesas, permitindo-se nesta situagdo

de passagem estampadas de
retangular (4 x 2"), todas
para tubulagdes de até 1"

ensdes de 10 x 10 x 5 cm,
om conector “Rj” 11.
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18.2.8.1. As luminarias serdo do tipd
projeto elétrico, com anteparo de aly
na cor branca e protegdo anticorrosi
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de sobrepor do tipo prisma para 32 w e 2 x 32w, conforme
minio refletor e aletas metalicas, em perfil de ago esmaltado
va, da marca Projeta, Engeton, Itaim ou similar.

18.2.8.2. As lampadas deverdo ser dp tipo fluorescente 9w, 26w e $2 w (as duas primeiras para
W.C., cozinha e drea de servigo)), tohalidade luz da noite e base do tipo encaixa bipino, da marca
Osram, GE, Phillips ou similar.

18.2.8.3. Os soquetes serdo do tipo cpm agdo telescopica, para evitar queda de ldmpadas, contato
por pressdo, grande durabilidade € resisténcia mecanica, isentos de corrosdo nos contatos e
auséncia de trincas no corpo. Para a§ lampadas de poténcias de 9w e 26w, com paflon E27.

18.2.8.4. Os reatores serdo eletrénifos de alto fator de poténcia (FP = 0,97), carcaga revestida
interna e externamente e com base janti corrosiva, para lumindrias de 32 w e 2 x 32 w, da marca
Intral, Phillips ou similar. |

18.2.8.5.. Os interruptores empregados serdo de uma ou duas segéek e three — way, silenciosos e
com teclas de embutir, unipolares|de 10A e tensdo nominal conforme estabelecida na rede
elétrica local, placa em poliestireno branca (alto impacto), marca Piz*l, Lorezetti ou similar.

18.2.8.6. As tomadas serio de emblitir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes,
com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizagdo recente da ABNT, unipolares
de 15 A e com tensdo nominal segurjdo a rede elétrica local, com placa de poliestireno branca de
alto impacto, da marca Pial, Lorezefti ou similar. Deverdo também ser testadas por voltimetros
para maior certeza de sua producag efetiva,

18.3. Diversos

18.3.1. Todas as instalacBes, tanto ejétrica como telefénica, deverdo ser testadas e entregues ao
Contratante a contento e em plerjo funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligag3o a respectiva rede publica,
devendo ser apresentada a declaragEo de cada concessiondria de que cada entrada foi vistoriada
e que se encontra de acordo com as hormas locais.

e acordo com o respectivo
separada da rede elétrica.

18.3.2. A instalacdo telefénica / internet devera ser executada d
projeto, sendo que sua rede deverdser independente e totalmente

nacgdo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados, em
obediéncia a Lei Federal n®. 11.337/de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do
sistema de aterramento nas instaldcBes elétricas das edificagbes, mesmo aquelas de pequeno
porte, com a utilizagdo de um condytor - terra em cada aparelho elétrico.

18.3.3. Todos os aparelhos de ilum

19. 0 — INSTALAGAO HIDRAULICA

19.1. Consideragbes Gerais

19.1.1. Todas as instalagdes de agup potavel deverdo ser executadas de acordo com o projeto

hidraulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

mw =
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19.1.2. O abastecimento de dgua potéavel para o CRAS se daréa de forma independente, mediante
cavalete préprio de entrada da agua com medidor, segundo padrdes da concessionaria local, e
atendera toda a demanda necessarig prevista no projeto.

19.1.3. O sistema de alimentagdo Jtilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete com
medidor, o liquido potavel fluiré atélos dois reservatérios elevados, constitufdos por material de
fibrocimento ou poliuretano e com Fapacidade de 1.000 litros cada um, dispostos em série (um
ao lado do outro) e estacionados sqbre laje elevada de concreto armado, situada em projegao
acima dos sanitarios para PNE.

19.1.4. A tubulagdo prevista no projeto hidraulico alimentard, por gravidade, todos os pontos de
uso efetivo da edificagdo.

19.1.5. Todos os dutos da rede deJégua potével serdo testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressao, pqr meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento
dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

19.2. Dutos e Conexdes

19.2.1, Os dutos condutores de 3gud fria, assim como suas conexdes, serdo de material fabricado
em PVC soldavel (classe marrom], da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas
compativeis com 0 estabelecido no préprio projeto.

19.2.2, Nio serdo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados” para formar “ligagoes
hidraulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulagdes
e ligagdes estar de conformidade ¢om a NBR 5626/98, inclusive as conexdes e 0s conectores
especificos, de acordo com © tipo d¢ material e respectivo diametro solicitado no projeto.

19.3. Reservatdrio Elevado e Barrilete

19.3.1. Este sistema serd formado peelo seguinte conjunto: 2 (dois) reservatorios com capacidade
de 1.000 litros cada, interligados enire si (tipo by-pass), com limpeza e extravasor, “ladrao”, para
cada caixa, ramal de saida na vertical com coluna minima de 0,85 m (do fundo da caixa), tubulagdo
inicial de 60mm e registros de gavet brutos para controlar o fluxo do liquido e dar suporte a uma
eventual e necessaria manutencao ¢a rede, ramais ortogonais com reducdo do didmetro do duto
até atingir os pontos de descida parg cada ambiente demandador e torneira do tipo béia instalada
em cada reservatério para controle|do nivel de 4gua armazenada.

20.0 — INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIJAIS

20.1. Consideragdes Gerais

20.1.1. As instalagbes de captagdo de aguas pluviais serao executadas de acordo com 0 respectivo
projeto, que devera estar fundamehtado na NBR 10.844/89.

20.1.2. A tubulagdo da rede previgta no projeto escoara, por gravidade, todo o volume de
agua pluvial captada e acumulhda nas calhas da cobertura da edificagdo.

e aciona! de Assisténcia Social - FNAS | Pagina 31
SAF Sul — Quadra 2 — Bloco H - Lote B

CEP: 70.070-800 — Brasflia - DF - Telefone: (61) 3433 -1820
a-mail: engenharia.fnas@mds.gov.br k/




-t

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITAGOES E CONTRATOS

MINISTERIO
SEC
Diretoria

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
ETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

20.1.3. As descidas da rede de c{
(dimensdes de 40 x 40 x 40 cm), sit{
entre si por meio dos dutos de PVC (
profundidade de 0,50m e envolvidod
dguas captadas terdo por destino fi
obra, que contenha drea verde.

aptacdo serdo lancadas diretamente nas caixas de areia
ladas na drea externa da edificacdo, que serdo interligadas
minimo de 100 mm), envelopados com concreto simples na
com areia grossa antes do re aterro das valas, sendo que as
hal as sarjetas das vias publicas e (ou) o préprio terreno da

20.2. Tubos e Conexdes

20.2.1. Tanto os tubos como as copexdes serdo de PVC leve branco do tipo esgoto, marca
Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o prescrito no projeto.

20.2.2. Na saida de cada ramal capthdor, nas extremidades das calhas de cobertura, devera ser
prevista a instalagdo de ralos hemigféricos em ferro galvanizado, didgmetro compativel com o
tubo de queda, a fim de se evitar o gcimulo de detritos e o conseqiiente entupimento do ramal.

21.0 - INSTALAGAO DE ESGOTO SANIARIO

21.1. Consideragdes Gerais

21.1.1. As instalagbes de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que devera estat alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

21.1.2. Estas instalacbes deverio sef executadas por profissionais especializados e conhecedores
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverdo ter procedéncia nacional e
qualidade de primeira linha, descaftando-se quaisquer produtos que ndo atendam as normas
pertinentes da ABNT e do Inmetro.

21.1.3. Nos ambientes geradores d¢ esgoto sanitario do CRAS, como sanitarios, copa e area de

servico, cada ramal secundario se
até a primeira caixa de passager
externa que se estendera até ac
qual serdo langados os efluentes
ente federado rede publica de es§

21.1.4. As tubulagdes da rede extg

4 interligado ao seu respectivo primaério, seguindo este
h mais préoxima, quando entdo sera constituida a rede
hixa de inspegdo, antes do sistema fossa/sumidouro, no
Finais do esgoto doméstico. Caso exista na localidade do
joto, obrigatoriamente os efluentes serdo nela langados.

rna de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas

sobre terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos ndo seja

possivel o recobrimento, ou onde 3
mecanicos, entdo a protegdo serd n

tubulagdo esteja sujeita a fortes compressGes por choques
b sentido de aumentar sua resisténcia mecanica.

h no projeto de esgoto sanitario, tubulagdo vertical de

21.1.5. Ainda devera ser previst
ventilagdo (“suspiro”) conectada

cada ramal primério, que devera ter continuidade além

da cobertura, em pelo menos 1,0p m acima desta.

21.1.6. A fim de se verificar a posdibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha
a ocorrer na rede de esgoto por dpficiéncias executivas, todas as tubulacées, tanto a primaria

como a secundaria, serdo submeti

e e S|
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21.1.7. Apds a execucgdo deste test

compactagdo das cavas.
21.2. Tubos e Conexdes

21.2.1. Para o esgoto primdrio intern
100 mm e com ponta e bolsa de vir
mesmo padrdo, todos da marca Tigr

rigido com ponta e bolsa soldavel, bi
Amanco ou similar, ndo sendo pe
emendas ou curvas.

da edificacdo sera envolvida com 31'
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toda a tubulagdo do esgoto sanitario que passa pelo piso
eia lavada para protegdo do material, antes do re aterro e

o, 0s tubos seréo de PVC rigido branco, didmetro minimo de
bla, junta eldstica (anel de borracha), conexdes também no
e, Fortilit, Amanco ou similar.

21.2.2. Os ramais de esgoto secundafio interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo de PVC

tolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit,
mitido o aquecimento de tubos e conexdes para formar

21.3. Caixa Sifonada e de Gordura

21.3.1. Deverdo ser instaladas calixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto,
além de uma caixa de gordura na §rea de servigo coberta, todas as pecas em material de PVC
da marca Tigre, Fortilit ou similar, dimens8es minimas de 150 x 100 mm e saidas de 50a 75 mm,

com caixilhos, grelhas metdlicas e s

21.3.2. As caixas de passagem e dg
primeira, nas dimensdes de 60 x 6(
com massa e tampa de concreto, er
também com tampa de concreto.

21.4. Sistema Fossa — Sumidouro

21.4.1. A fossa séptica, por ser umg
qual é feita a separagao e transfor
compartimento sem laje de fundo,
no solo, este sistema deverd ser
localidade do ente federado nédo di

21.4.2. Para a fossa séptica, de acd
serdo conforme os servigos abaixo ¢

» No formato retangular, prev

» As paredes internas do com
de 1 saco de cimento de 5(
amassamento. A laje de col
em de espessura, confeccior
de areia grossa: 6 latas de br

o Nacional de Assisténcia Social — FNAS
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F

1 m?® de concreto, e malha dg

ttema de fecho hidrico.

+ inspecdo serdo locadas conforme o projeto, sendo que a

x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida
quanto que a segunda sera do tipo pré- moldada @ 60 cm e

unidade de tratamento primario de esgoto doméstico, na
agao da matéria solida contida no lodo, e 0 sumidouro um
ue permite a penetragdo do efluente liquido da fossa séptica
revisto e executado, com base na NBR 7229/93, caso a
onha de rede publica para esgoto sanitario.

rdo com o porte deste CRAS, 0s procedimentos executivos
escritos:

bndo atendimento médio de até 20 pessoas/dia.

bartimento deverdo ser revestidas com argamassa no trago

Kg: 5 latas de areia média: 2 latas de cal: /2 lata de agua de
ertura da fossa sera em concreto armado, com minimo de 6

ada no traco pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg: 4 latas
ta: 1lata de dgua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir
ago CA-60 @ 4.2 mm a cada 20 cm.
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»

Caso seja adotado o formato
artefatos pré — moldados de|
cm, e revestimento interno 4
sendo atampa de cobertura

conexdes de PVC, tipo té, e ¢

21.4.3. Com base no porte deste CR/

Na sua construgdo deverd se
efluente de esgoto, paraum

Em fungdo desta capacidad
retangular como circular, mi
séptica.

Y

Por questdo de estabilidad
geometria circular (nada imy
conforme projeto, doravante|
geometria circular.

As paredes serdo formadas p
colocados uns sobre os o
escoamento liquido dos eflu

No seu fundo devera apena
infiltragdo maior e mais rapi
de cerca de 20 cm sobre sua

22.1. De acordo com o respectivo
local, serdo previstos (pelo menos)
fixagdo e placas de sinalizagdo, e su

22.2. Afornecedora dos extintores

o]
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circular, que por sinal apresenta maior estabilidade, utilizar
concreto (anéis), com espessura minima das paredes de 8
xecutado conforme orientado no caso da fossa retangular,
circular (e= 6 cm ) também em concreto armado. Deverdo

ser previstos retentores de gscuma na entrada e saida da fossa, mediante colocagio de

bm @ 100 mm.
\S, 0 sumidouro serd executado segundo o seguinte:

mantida a capacidade receptiva de esgotamento efetivo do
tendimento médio de 20 pessoas/dia.

le o sumidouro podera ter contorno geométrico tanto

1s sempre afastado em cerca de 1,50 m (minimo) da fossa

p de assentamento no terreno, o sumidouro deverd ter
jedindo que ele tome formato retangular), com dimensdes
, a descrigdo deste compartimento referir-se-a apenas auma

br anéis pré-moldados de concreto, devendo eles apenas ser
itros, sem nenhum rejuntamento, a fim de permitir o
bntes sanitarios.

5 ser colocada camada de brita para se obter uma taxa de
Ha junto ao solo subjacente, além de uma camada de terra
tampa, que devera ter e= 6 cm e ser de concreto armado.

22.0 - PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

projeto, que devera ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros
D extintores de pé quimico (PQS) de 6 KG, com suportes de
h parte superior no maximo a 1,80m do piso.

ao o Corpo de Bombeiros local ou d

destas correrd por conta da Emprei
23.0 - LOUGAS E METAIS

23.1. Consideragdes gerais

brigatoriamente deverd estar com o cadastro em dia junto
cidade mais préxima da edificagdo do CRAS.

22.3. A Empreiteira submeterd, opgrtunamente, as entidades com jurisdicdo sobre o assunto, o
projeto de instalagdo contra prevengdo e combate a incéndio, ajustando quaisquer
exigéncias ou alteragcbes impoftas pelas autoridades locais, dando sempre prévio
conhecimento ao Contratante. Casd sejam necessarias algumas readequagdes no projeto, o dnus

eira, até aprovacdo e liberagdo final de vistoria.

e R
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23.1.1. A colocagdo de lougas e
conhecedores da boa técnica exe

posigdo indicada no projeto arquitet

projetos de instalagdo hidraulica e d
o0s metais serdo envoltos em papel e

23.1. Lougas e Bancadas

23.1.1. Todas as lougas serdo da ¢

23.1.2. Os vasos sanitarios serdo p
cromado tipo castelo, vedagdo no
cromado para entrada d'dgua da p
com didmetro nominal de 38 mm (1

23.1.3. Os lavatorios serdo sem colu
fixados com buchas do tipo S8 e par

23.1.4. O tanque da area de servigo

23.1.5. A pia da cozinha conjugada 3
e ndo imantado, tamanho n” 2 (30x4

23.1.5. Saboneteiras, porta toalhas
23.2. Metais

23.2.1. Valvula de descarga croma
marca Hydra ou similar.

23.2.2. Os metais que irdo complem
e colocados segundo a seguinte d

copo e vélvula de escoamento, amb.
estes metais serdo compativeis comn

23.2.3. As torneiras serdo cromadas

23.2.4. Os registros de gaveta ser
localizagdo do projeto de instalagi
cromados, todos da marca Deca g

24.0 - SERVICOS DIVERSOS

MINISTERIO
SEC
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metais serd executada por profissionais especializados e
tutiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na
bnico, com especial atengdo as indicagbes que constarem nos
P esgoto sanitério. Tdo logo instalados, tanto as loucas como
fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final,

g

pr branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.

do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligagdo
rede ao vaso metalico e canopla cromada, todas as pecas
%)

c;Esuidores de sifdo interno, fixados com parafusos de metal

na de 45 x 55 cm, aproximadamente, de primeira qualidade,
hfusos metalicos.

coberta serd fixado com buchas 510 e parafusos metalicos.

) bancada, tera formato retangular em aco inoxidavel, fosco
10x25), em material de procedéncia nacional AlSI 304.

b papeleiras serdo de louga branca, marca Deca ou similar.

Ha com canopla, didmetro nominal de @ 38 mm (1 %"), da

ntar as lougas deverdo ter marca Deca, Esteves ou similar
cricdo: ligacdo flexivel metdlica de %" (13 mm), sifao de
s metdlicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanque
sua vazao de escoamento.

, também da marca Deca, Esteves ou similar.

Ho de bronze, colocados de acordo com as dimenses e a
bes de dgua fria, e serdo em cruzeta e canopla de metal
u similar.

h concreto desempenado, Fck = 15 MPa, e=8cm, com juntas

24.1. As calgadas externas serdo e
plasticas a cada 1,00 m, formando

24.2. Deveriao ser confeccionados
% 1,00 m (comprimento).

24.3. Nos sanitarios para PNE deve
na NBR 9050/2004, da marca Deca

Fundo Nacional de Assisténcia Social — FNAS
SAF Sul — Quadra 2 - Bloco H - Lote 8

CEP: 70.070-600 - Brasllia — DF - Telefone: (61
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Iténgulos perfeitos.

ncos de concreto polido, com dimensdes de 0,45 m (largura)

Ho ser colocadas barras de apoio em ago inox, padrdo previsto
ou similar, em volta dos vasos sanitarios.
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24.5. Apds a colocagdo das placas §
molhar a grama recém plantada dey
se as mudas e drea de gramas que n

24.6. Tubo de ago classe média dn 2

24.8. Fornecimento e plantio de paln
1,00m de altura na parte do fundo g

24.9, Bandeja metdlica para suporte
25.0 - SERVICOS FINAIS

25.1, A obra deverd ser entregue
equipamentos deverdo apresentar
ligadas as redes de servigos publico

25.3 Durante o desenvolvimento

MINISTERIO
SEC
Diretoria) Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

24.4, A grama do tipo esmeralda dey
esta devera estar totalmente limpa,

24.7. Mangueira metalica para fogag.

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
RETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

erd ser plantada sobre a drea prevista no projeto, mas antes
legularizada e devidamente adubada e revolvida.

pplicar uma camada de 2 cm de terra vegetal. A dgua para
erd ser sempre abundante nos primeiros dias, substituindo-
go tenham vingado.

Dmm para canalizagdo do GLP.
D

neira imperial com 3,00m de altura na frente do prédio e com
rédio.

de condensador de ar-condicionado.

em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Todos os

funcionamento perfeito com as instalacées definitivamente

(dgua, esgoto, luz e telefone).

25.2. Todo o entulho devera ser remjovido do terreno da obra pela Empreiteira.

ia obra, sera obrigatdria a protegac dos pisos ceramicos

recém concluidos, com estopa, ge
obrigatdria de operérios assim o exi

50, NOS casos em que o andamento da obra ou a passagem
irem.

25.4. Serdo lavados convenientemente, e de acordo com as especificagdes, os pisos ceramicas,
cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitarios, vidros,
ferragens e metals, devendo ser rempovidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.
A protegio minima consistird da aplicagdo de uma demdo de cera incolor.

25.5. Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas
serdo removidos com esponja de aco fina; lavagem final com dgua em abundancia.

25.6. A limpeza dos vidros far-se-a ¢om esponja de aco, removedor e dgua.

25.7. Os pisos cimentados serdo lgvados com solugdo de &cido muridtico (1:6), enquanto que
salpicos e aderéncias serdo removiflos com espatula e palha de ago, procedendo-se finalmente
a lavagem com dgua.

25.8. Os aparelhos sanitarios serfio limpos com esponja de ago, sabdo e dgua. Os metais

deverdo ser limpos com remove
aparelhos sanitarios.

25.9, As ferragens de esquadrias,
adequado, polindo-as finalmente ¢

25.10. Nesta ocasido sera formulad
do Ente Federado (Contratante).

i 2 S
Fundo Nacional de Assisténcia Social — FNAS
SAF Sul - Quadra 2 - Bloco H - Lote 8

CEP: 70.070-600 — Brasilia — DF - Telefone: (61
e-mail: engenharia fnas@mds.gov.br

or, ndo se devendo aplicar dcido muriatico nos metais e

com acabamento cromado, serdo limpas com removedor
bm flanela seca.

b 0 Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela Fiscalizagdo
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MEMORIA DE CALCULO

Objeto: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proprietario;

Enderego:

Area da Edificagéo: 165,30 M?

Pavimento: térreo

Area do Terreno: 450,00 M*
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Diretoria

INTRODUGAO

Este documento técni
numeéricos dos quantitativos e de

u
agregados para a consecugdo dF
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,

1.0 - SERVIGOS PRELIMINARE
1.1,  Placa da obra:
» 1 unidade com dim
Limpeza do terreno:
» Dimensdes de 15,0
Ligagdes provisorias das i
»  Elétrica (baixa tens
» Agua potavel -1 |

1:2.

1.3.

1.4,

»  Frente do terreno

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
ETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
xecutiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

co tem por objetivo principal demonstrar os calculos
as respectivas unidades, de todos os servigos previstos e
obra de edificagdo do CENTRO DE REFERENCIA DE
a fim de se determinar o seu custo global.

5

ensdes de 6m?, padrédo Governo Federal

0 x 30,00m, que totaliza 450,00m?
nstalagoes:

$80) — 1 unidade

nidade

Tapume em chapa de madgleira compensada 6 mm e pintura a cal:
£ 15,00m

» Dimensdes da ch
» Area=220x15,
» Barracao com pis
Locagdo da obra (gabarit

Formagao de um

1.5.

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA

2.1. Aterro mecanizado

343,758 + 74,655 + 493,15 + 173,

2.2. Material de aterro
. 343,758 + 74,655 + 493,15 + 17

2.3. Escavagido manual de vals
{profundidade) previstas para os
Rede externa da
Rede externa da i
Rede externa da i
Rede externa da

Rede externa da

Rede externa das

VVVVYYY¥

2.4. Regularizagao e compactac{

» 0,20mx 155m (e
2.5. Reaterro compactado de va
»

Fundo Nacional de MsLsmncla Socialr-' A
SAF Sul — Quadra 2 - Bloco H — Lote 8

Volume de solo ep

xtensédo linear) =

pa=1,10x 2,20m

m = 33,00m?

cimentado e cobertura telha fibrocimento 4mm: 20,00m?.
convencional):

tangulo de 10,00 x 20,00m = 200,00m?.

0883 + 310,6334 = 1.385,28m*

3,0883 + 310,6334 = 1.395,28m°

s, com dimensées minimas de 0,20m (largura) x 0,30m
seguintes servigos:

éntrada de instalagdo elétrica — 20,00m.

stalacdo telefénica — 25,00m.

stalagéo de agua potavel —40,00m.

stalag@o de esgoto sanitario — 80,00m.

stalagdo de aguas pluviais — 35,00m.

instalagdes provisérias — 30,00m.

cavado=230,00 (extensao linear)x 0,20 x 0,30m = 13,80m".

o do fundo das valas escavadas:
31,00m?.

as:
Volume = 1,6 (i v |ce de compactacéo) X 13 80m°-

22,08m’.

~ Pagina 2
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2.6. Aterro da projecéo da edifica¢éo (caixdo), considerando altura média de 0,40m e area
projetiva estendida para 180,00m*

"

»  Volume = 0,40m x 180,00m? = 72,00m>,

3.0 — INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGOES

1.1, Embasamento, cinta de amarragdo “colchéo” e "Pescogo" dos Pilares
3.1.1. Escavagdo manual de cpvas (fundagbes rasas s 2,00m) para execugdo do
embasamento:
%  Comprimento totd: 1,50 + 3,00 + (6 x 3,50) + 4,00 + 4,50 + 6,30 + 7,00 +
7.20 + (3 x 12,00)|+ 12,50 + 18,00 = 121,00m
> Secgé#o transversgl: 0,30m (largura) x 0,40m (profundidade)
%  Volume escavado; 121,00 x 0,30 x 0,40m = 14,52m>.

3.1.2. Embasamento com materigl granular (pedra rachao), considerando altura média de
0,55m:

> Volume = 0,30 x 0,55 x 121,00m = 19,97m>.

3.1.3. Forma de, inclusive desfoima:
»  Amarragdo: 92,40m?
»  Fundagio: 72,88m2
»  Area total: 92,40 + 72,88 = 165,28 / 2 = 82,64m”.

3.1.4. Concreto estrutural (Fck=2% MPa):
> Fundagao: 3,58m
»  Amarragao: 4,64
»  Volume total: 3,58 + 4,64 = 8,22m>.

3.1.5. Armadura:
»  Ago CA-50: 520,30Kg.
>  Ago CA-60: 155,10Kg

4.0 - SUPERESTRUTURA

4.1. Concreto Armado para Pildres e Vigas da Cobertura
4.1.1, Forma com tabuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma:
»  Vigas: (2 (lados} x 0,30m (altura média) + 0,12m (fundo))x 97,26,00m
(extensdo linear fotal) = 70,03m2.
%  Vigas da Laje da|Caixa D'agua: (2 (lados) x 0,30 (altura) + 0,12m (fundo))
x 14,00m (extengao linear total) = 10,08m?2
> Pilares: (2 x 0,30+ 2 x 0,12) x 2,60 x 22 (n°. pilares) = 48,05m?*.
%  Pilares da Laje da Caixa D'agua: (2 x 0,30 + 2 x 0,12) x 1,00 (altura
média) x 4 (n°. pijares) = 3,36m*.
5  Area total forma |(desforma): 70,03 + + 10,08 + 48,05 + 3,36= 13152/2 =
65,76m?*.
»  Observagdo: no caso das vigas nao havera forma de “fundo”, que sera a
prépria alvenaria levantada.
4.1.2. Concreto estrutural (Fck=25 MPa) para as vigas e pilares:
»  Vigas: 0,12 (larghra) x 0,30 (altura média) x (97,26 + 14,00) = 4,02m>.
» Pilares: (0,12 x 0,30 x 2,60m x 22) + (0,12 x 0,30 x 1,00m x 4)=2,20m*
> Volume total: 4,02 + 2,20 = 8,22m>.

Fundo Nacional de Assisténcia Social — FNA
SAF Sul — Quadra 2 = Bloco H - Lote 8
CEP: 70.070-600 — Brasilia — DF - Telefone: (61) 3433 -1820
e-mail: engenharia fnas@mds.gov.br
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4.1.3. Armadura das vigas e pilar
Acgo CA-50: 4944
Ago CA-60: 158,1

»

L
»”

4.2. Concreto Armado para Ver
4.2.1, Verga pré-moldada em con{
Extenséo linear td
1,40 + (4 x 1,50) 4

>

4.3. Laje Pré-Moldada
4.3.1. Laje da cobertura:
>  Area efetiva de la
4.3.2. Laje da Caixa D'agua:
>
4.3.3. Area total de laje pré-mold

4.4, Pilaretes de amarragdo (1
espagamento a cada 1,20m

4.4.1. Concreto armado (Fck=1§

0,85m (altura media) = 0,74m>.

4.5. Rufo em concreto armado,
4.5.1. Extenséo: (2 x 8,60) + (2 x

5.0 - ELEVAGAO
5.1. Muro: (30,00 + 30,00 + 15,00
5.2. Gradil Nylofor:
> Gradil frontal: 15,
=32,34m?

Diretoria

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
ETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
xecutiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

ps!
DKg.
PKg

pjas

creto armado (Fck= 15 Mpa) - 10x10cm:

tal para vaos de esquadrias: (2 x 0,90) + (11 x 1,10) +
2,00 + (5x 2,20) + 2,30 + 2,80 + 2,90 + 3,50 = 45,80m.

e: 0,975 x 165,00m* = 160,88m?.

Area efetiva de laje: 0,975 x 2,87 x 3,42m = 9,57m>2,

a: 160,88 + 9,57 = 170,45m>.
? x 12 cm) em toda a Platibanda da Cobertura, com

} MPa): 72,50/1,20 (n° de pilaretes) x 0,12 x ,012 x

largura de 0,40m e espessura de 0,03m
2,60) + (2 x 2,90) + (2 x 3,90) = 36,00m.

)x2,20 = 165,00m?

00 x 2,00 = 2,00 x 2,03 + 4,80 x 2,00 - (0,80x2,00x2,00)

5.3. Escavag@o manual de valap, com dimensdes minimas de 0,20m (largura) x 0,30m

(profundidade), previstas para og
Frente — 15,00m

Casa de gas — 4,80m

Volume de solo escavado=19,80

5.4. Concreto para fundagéo:
Frente — 15,00m

Casa de gas — 4,80m
Volume de concreto =19,80 (exte

5.5. Alvenaria em tijolo ceramicd

»  Area dos vaos liv
1,20 x 2,10) + (2

»  Area dos vaos li
2,00) + (2 X 1,1
2,00) = 23,78m?

»  Area bruta de
314,60m2 (+). ja

»  Area efetiva d

260,37m? (+).
Area efetiva de

Fundo Nacional de Assisténcia Social — FNA|
SAF Sul - Quadra 2 - Bloco H - Lote 8
CEP: 70.070-600 — Brasllia - DF - Telefone:
g-mail: engenharia.fnas@mds.gov.br

seguintes servigos:

(extensé&o linear)x 0,20 x 0,30m = 1,79m"

nsao linear)x 0,20 x 0,30m = 1,19m?

furado:

res das portas: (2 x 0,60 x 2,10) + (8 x 0,80 x 2,10) + (2 x
00 x 2,10) + (2,50 x 2,10) = 30,45m? (-).
res das janelas: (0,50 x 2,55) + (0,50 x 3,15) + (0,75 x

0x1,20) +(5x 1,10 x 2,00) + (1,25 x 2,00) + (1,65 x

).

redes: 121,00 (extenséo linear total) x 2,60 (altura) =

paredes no térreo: +(314,60) — (30,45) — (23,78) =

baredes na projegéo da Caixa D'agua: 2 x 2,25m (altura

61) 3433 -1820
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OCPE-Orgament

CPE

Vazfio de projeto: 1.04 /s
Coeficiente multiplicativo de vazio

Vazio maxima da calha: 3.29 /s
Dimensdes obtidas: 100 X 50mm

sugerida:
Calha metélica - 50 mm x 100 mm
Seg¢do: 100 x 50 mm

bo analisado:

Calha metdlica - 30 mm x 60 mm
Pavimento Novo pavimento (1)
Rede Pluvial

ensionamento:

Tipo de calha: Retangular
Area de cobertura da calha: 8.82 m
Area de cobertura total: 8.82 m?
Intensidade de precipitagio: 150.01
Coeficiente de rugosidade: 0.013
Declividade da calha: 1.00 %
Vaziio de projeto: 0.37 /s
Coeficiente multiplicativo de vazig
Vaziio de projeto com coeficiente nj

Vaziio méixima da calha: 0.84 U/s
Dimensdes obtidas: 60 X 30mm

ba sugerida:
Calha metalica - 30 mm x 60 mm
Seg¢do: 60 x 30 mm

N

Vazdo de projeto com coeficiente my

CALHA RESERY

b, Consultoria e Projetos em Engenharia
MEMORIAL DESCRITVO

1.00
ultiplicativo: 1.04 I/s

ATORIO (Novo pavimento (1))

mm/h

: 1.00
pultiplicativo: 0.37 U/s

Travessa Sizenando Porto, S/N
Fone: (79) 326

L Centro - Nossa Senhora das Dores - SE - CEP: 49600-000
£-1734 / E-mail: ocpeprojetos@gmail.com
CNPJ: 21.161.319/0001-79




ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITAGOES E CONTRATOS

MEMORIAL DESCRITVO

Construcdo de um CRAS de Areia Branca

oy

Hstado de Sergipe

Arefeitura Municipal Areia Branca

OCPE-Orcamento, Consultoria e Projetos em Engenharia

uepeprojetos@gmail.com
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1. OBIJETIVO

O presente projeto tem como objetivo, dimensionamento e distribuicio dos circuitos de
ilunfinacdo e tomadas, que atenderd zls instalagdes elétricas do CRAS, pertencente a Prefeitura
Mupicipal de Areia Branca, de CNPJ: 13[100.995/0001-04, localizada na BR 235, Centro, municipio

de Areia Branca/SE.

2. NORMAS

Para elaboracdo do presente proj¢to seguimos rigorosamente as prescricBes das seguintes

normas:
2:L NBRBALD L ciivvmmisammmiswsidivmissmisisawiminsavsmiivisoBN T
2.2 NBR S8 uanmsaminmmnlsimoismaimmvananraABNT
2.3 NDUW 00 iciniimesiiaisiiisdrninsmisstorissrimmrssermsmmsansrsnrens ENERG 9A
2.8 NDUOBB.. eoresnsrenssssmmrassssvensnnsdssmmssnessovssponasessransnsmpnnsnsnsnssnss ENERG I SA

3. SUPRIMENTO DE ENERGJA

O suprimento de energia sera feitp através de 01 (um) ramal de entrada trifdsico de baixa

terféo, 4 4 (quadro) fios, com 3(trés) fages, padrdo da concessiondria, de demanda 15,79 kVA.
4, MEDICE\O DE ENERGIA

A medigdo de energia elétrica serd|feita em baixa tensdo, trifdsica, medidores fornecidos pela

ENERGISA. A medi¢do estara localizadalem ponto de livre acesso ao leiturista.

5. RAMAL DE SERVICO

0O ramal de Servico sera aéreo com|cabo multiplex em aluminio, ligagdo aérea, saindo do poste
da|Energisa até o poste da distribuicdq (a instalar). Assim sendo conectado ao ponto de entrada,

preparado pelo cliente, em 220/127V.

o

6. ALLIMENTADOR GERAL DE BAIXA TENSAO
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e dé demanda, tendo uma demanda to

0 alimentador Geral de entrada do (entro de Medigdo foi calculado pelos Critérios da Corrente

al de 15,79 kVA. Serdo utilizados cabos de cobre isolados

parg 0,6/1kV XLPE/EPR na bitola de 3#10(10) mm?, até o ponto de entrada da concessionaria

Enefgisa, (em projeto).

PREJTA.

con| as seguintes cores:

— Fase 1-Vermelho
— Fase 2 - Preto

— Fase 3 —Branco

— Neutro — Azul Claro

— Terra—Verde

7. PROTEGAO GERAL

megidor.

8. ATERRAMENTO

NS

Os condutores multiplos deverdo

As extremidades dos condutores do

Devera ser instalado um Disjuntor

Sera instalada uma haste terra cg
dispostas uma caixa para aterramento C

9. TABELAS DE DISTRIBUIC/

NN

possuir isolamento adequado, preferencialmente de cor

Alimentador geral deverdo ser devidamente polarizadas

trifasico ajustavel até 50A, para protecdo de entrada do

ntendo; cabo de cobre 16mm? e 1 hastes 16x2400mm,
bm dimensdes de 150x150x250mm, em concreto.

\O DE CARGA
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média) x (2,87 + $,42) — (0,60 x 3,05) = 26,47m? (+).

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Diretoria|Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social

>  Area de paredeq em todo perimetro da platibanda: 72,60m (extenséo

linear) x 0,85m (ajtura média) = 61,63m? (+).

»  Area de paredes do abrigo de gas: (2 x 0,50 + 1,10) x 0,65m (altura

media) = 1,37m? (+).

»  Area de paredes tom altura de 0,20m (1 tijolo), para formagdo das calhas
de captagdo de dguas pluviais na cobertura: 29,80 (extens@o) x 0,20m =

5,96m? (+).

» Area de paredeg levantadas sobre a laje de cobertura, para receber
madeiramento, qye servirdo de apoio as telhas de fibrocimento: 29,80m

(extenséo linear) k 0,60 (altura média) = 17,88m? (+).

»  Area efetiva total de paredes em alvenaria com tijolo furado de % vez:

260,37+26,47+61,63+1,37+5,96+17,88 = 373,68m>.
6.0 - ESQUADRIAS

6.1 - PORTAS DE MADEIRA E VIDRO '

6.1.1. Porta de Vidro (PV1) ¢/ ferfagens, conforme projeto: 1 unidade
6.1.2. Porta de Vidro (PV2) ¢/ ferfagens, conforme projeto: 1 unidade
6.1.3. Porta Madeira (PM1) c/ ferragens, de acordo projeto: 8 unidades
6.1.4. Porta Madeira (PM2) c/ ferragens, de acordo projeto: 2 unidades
6.1.5. Porta Madeira (PM3) c/ ferragens, de acordo projeto: 2 unidades

6.2 - PORTAS METALICAS

6.2.1. Porta de Ferro (PF1) c/ ferragens, conforme projeto: 2 unidades
6.2.2. Porta de Ferro (PF2) c/ ferragens, conforme projeto: 1 unidade
6.2.3. Porta de Ferro (PF3) ¢/ ferragens, conforme projeto: 1 unidade
6.2.4. Portal Belgo (PF4): ¢/ ferragens, conforme projeto: 1 unidade

6.3 - JANELAS METALICAS

6.3.1. Janela de Aluminio (JA 1) ¢om ferragens e vidro 4mm; 1 unidade
6.3.2. Janela de Aluminio (JA 2) ¢om ferragens e vidro 4mm: 5 unidades
6.3.3. Janela de Aluminio (JA 3) ¢om ferragens e vidro 4mm: 1 unidade

6.3.4. Janela de Aluminio (JA 4)
6.3.5. Janela de Aluminio (JA 5)
6.3.6. Janela de Aluminio (JA 6)
6.3.7. Janela de Aluminio (JA 7)

7.0 - COBERTURA

7.1. Madeira serrada 5 x 11 cm, ﬁL

»  Area a ser cobert

7.2. Telha de fibrocimento ondula

»  Area a ser cobert;
7.3. Cumeeira em fibrocimento o
» Extensio linear =

8.0 - IMPERMEABILIZAGAO

bom ferragens e vidro 4mm: 2 unidades
tom ferragens e vidro 4mm: 1 unidade
com ferragens e vidro 4mm: 1 unidade
com ferragens e vidro 4mm: 1 unidade

xado na alvenaria de apoio:
= (8,66x11,80)+(2,50 x 3,10)+(2,85 x 3,80)= 120,65 m2.

tia 6mm (incluso acessorios de fixagao):

n = (8,65x11,80)+(2,50 x 3,10)+(2,85 x 3,80)= 120,65 m?.
hdulada 6mm (inclusa fixag&o):

53,20 m.

m————
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SAF Sul — Quadra 2 — Bloco H — Lote 8

CEP: 70.070-600 - Brasllia — DF - Telefone: {
e-mail: engenharia.fnas@mds.gov.br

Pagina 5

1) 3433 -1820
1]
|




ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS
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8.1. Manta asfaltica 4mm (para cdlhas e laje descoberta)
8.1.1. Laje descoberta da recepggo/acesso coberto;

>  Area a ser impermeabilizada = (4,20 x 3,30) + (3,60 x 3,20)

25,38 m?

8.1.3. Area total a ser impermeabilizada = 25,38 x 1 ,10 (taxa de acréscimo na drea
desenvolvida) = 27,92 m?.
8.2. Protegdo mecénica a ser exetutada
8.2.1. Area total =27,92 x 0,02 =

8.3. Impermeabilizagéo com tinta betuminosa em fundagéo — viga baldrame:
(0,15+0,15+0,30)x 121,0m = 72,60m?

9.0 - REVESTIMENTOS DE PA

9.1. Chapisco em paredes % vez £ 2 (dois lados da parede) x 373,68m? (area total de

alvenaria a ser executada) = 747,86 m?.

9.2. Chapisco em tetos = 4rea de |aje pré-moldada executada = 170,45m?

9.3. Embogo de paredes para redeber azulejo

9.3.1. WC coletivo
> Areabruta = 4 x (},20 + 2,00) x 2,60 = 33,28 m? (+)
> Area de vaos (portas /janelas)= 2x(0,50x2,65)+2x(0,60x 2,10) = 3,85 m? (-)
> Area efetiva parcigl = + (33,28) — (3,85) = 29,43 m>2.

9.3.2. WC PNE
»  Area bruta = 4 x (1,50 + 1,70) x 2,60 = 33,28 m? (+)
>  Areade vaos (portas /janelas)=(0,50x3,15)+ 2 x (0,80x2,10) = 4,94 m? ()
> Area efetiva parcigl = + (33,28) - (4,94) = 28,34 m?.

9.3.3. Area de servigo
»  Areabruta = (2,59 + 2 x 1,30) x 2,60 = 13,39 m? (+)
> Area de vios (portas fjanelas) = (0,50 x 2,65) + (0,80 x2,10) = 3,01 m? (-)
> Area efetiva parcigl = + (13,39) — (3,01) = 10,38 mz.

9.3.4. Copa
»  Area bruta = 2 x (1,60 + 3,45) x 2,60 = 26,26 m? (+)
> Area de vaos (por] as/janelas) = (1,10x1,20) + (0,80x2,10)=3,00 m?(-)
»  Area efetiva parcial = + (26,26) — (3,00) = 23,26 m=.

9.3.5. Almoxarifado
»  Areabruta=2x(],50 + 3,45) x 2,60 = 25,74 m? (+)
> Area de vaos (porfas fjanelas) = (1,10 x 1,20) + (0,80 x 2,10) = 3,00 m? (-)
»  Area efetiva parcigl = + (25,74) — (3,00) = 22,74 m2.

9.3.6. Area efetiva total de embogo = 29,43+28,34+10,38+23,26+22,74 = 114,25m?

9.4. Azulejo branco 15 x 15 = 4red de embogo = 114,25 m?.

8.5. Reboco (paredes interna/exte a) = area de chapisco — drea embogo = 747,36 — 114,25

=633,11 m?

9.6. Reboco de tetos = &rea de chhpisco em tetos = 170,45m*.

10.0 - PAVIMENTACOES

10.1. Camada em lastro/regularizddora = 0,985 (taxa efetiva da area que for executada) x
165,30 m? (4rea projetiva da edificagéo) = 162,82 m?.

Fundo Nacional de Assisténcia Social — FNAS Pagina 6
SAF Sul - Quadra 2 - Bloco H - Lote 8
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10.2. Piso ceramico = area de lasfro/regularizagédo = 162,82 m?.
11.0 - RODAPES E PEITORIS

11.1. Rodapé ceramico
11.1.1. Acesso coberto
» Extensdo linear =3,76 + 1,80 = 5,56 m.
11.1.2. Sala de atendimento familiar
> Extens&o linear =2 x (3,00 + 3,45) — 0,80 = 12,10 m.
11.1.3. Recepgéao
» Extens&o linear ={2,27+3,17+1,65+3,25+3,76+1,35+1 ,07+3,15) - (1,20 +
2,00 +3x0,80)=[1407 m.
11.1.4. Sala Multiuso
> Extenséo linear = x (4,00 + 8,95) - (2,50 + 1,20) = 22,20 m.
11.1.5. Sala de coordenagio
> Extensédo linear =2 x (3,30 + 6,30) — 0,80 = 18,40 m.
11.1.6. Almoxarifado
»  Extensdo linear = x (1,50 + 3,30) - 0,80 = 8,80 m.
11.1.7. Copa/Area de servigo cobgria
> Extens&o linear =P x (1,60 + 3,30) +2x 1,30 + 2,55 -2 x 0,80 = 1335 m.
11.1.8. Sanitarios PNE
»  Extens&olinear=|4x (1,70 + 1,50)-2x 0,80 = 11,20 m.
11.1.9. Sanitarios coletivos
>  Extensao linear=# X (1,20 + 2,00) -2 x 0,60 = 11,60 m.
11.1.10. Espago externo coberto
»  Extenséo linear={4,00+155+5x 0,15+ 4 x 0,35) - 0,60 = 7,10m.
11.1.11. Circulagéo
» Extensao linear = [2 x 9,25 + 1,35) = (4 x 0,80 + 2 x 0,60) = 14,25 m.
11.1.12. Extenséo linear total de rodapé ceramico = 5,56 + 12,10 + 14,07 + 22,20 + 18,40 +
8,80+ 13,35+ 11,20+ 11,60 + 7,10 + 14,25 = 138,63 m.

11.2. Peitoril
11.2.1. Janelas (na horizontal)
»  Extensdo linear = Px(1,25+5x 2,00+1,65+0,75)+(2,55+1,20+3,15) = 39,30.m.

12.0 - PINTURA
12.1. Emassamento/pintura acrilicg
12.1.1. Paredes = area de reboco F 633,11 m?,

12.1.2. Tetos = area de reboco em tetos = 170,45 m?.

12.1.3. Area total = 633,11 + 170,45 = 803,56 m*.

12.2. Esmalte sintético sobre esquadrias de ferro =2 x (2 x 0,80 x 2,10 + 0,60 x 3,05 + 0,71
x 1,20) = 12,08.m?

12.3. Emassamento de portas de fnadeira=25x (8 x0,8x21+2x06x21+2x1,2x
2,1) = 52,50m?

12.4. Pintura de portas de madeirgd = 52,50m?

12.7. Pintura no muro = 165,00 x = 330,00m?

Fundo Nacional de Assisténcia Social - FNAS Pagina 7
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13.0 - INSTALAGAO ELETRICA (127/220V)
13.1. Quadro de Distribuigao de |Forga e Luz (QDFL)
13.1.1. Quadro de distribui¢do — 1 unidade
13.1.2. Disjuntor tripolar 63A — 1 unidade
13.1.3. Disjuntor tripolar 50A — 1 unidade

13.2.
13.2.1.
13.2.2.

13.1.4. Disjuntor monopola
13.1.5. Disjuntor monopola
13.1.6. Disjuntor bipolar 16
13.1.7. Disjuntor bipolar 20

Luminarias
Luminéria compacta — 7 u

10A — 6 unidades
16A — 1 unidade
— 2 unidades

- 1 unidade

idades

Luminaria de sobrepor 1 x #0w completa - 4 unidades
Luminaria de sobrepor 2 x ROw completa - 10 unidades
Luminaria de emergéncia -+ 3 unidades

13.2.3.
13.2.4.

13.3.
13.3.1%.

Eletrodutos
Curva eletroduto roscavel $0mm - 1 unidade

13.3.2.
13.3.3.
13.3.4.
13.3.5.
13.3.6.
13.3:7.

13.4.
1341,
13.4.2.
13.4.3.
13.4.4.
13.4.5.
134.6.
13.4.7.

13.5.
13.5.1.
13.5.2.
13.6.3.
13.5.4.
13.8.5.
13.5.6.
13.5.7.

13.6.

Luva eletroduto roscavel 5
Eletroduto flexivel 32mm —
Eletroduto flexivel 25mm —
Eletroduto rigido 50mm — 3
Eletroduto rigido 60mm — 9
Eletroduto rigido 20mm - 2

Cabos

Cabos 10mm? - 49,50m
Cabos 16mm? - 3,00m
Cabos 1,5mm?- 248, 15m
Cabos 2,5mm? - 548,70m
Cabos 4,0mm? - 77,45m
Cabos 6,0mm? - 19,80m
Cabo telefénico — 48,80m

Pontos
Interruptor duplo (por pontg
Interruptor triplo (por ponto
Interruptor simples (por por
Interruptor conjugado com
Tomada 2p +t, 10A (por pg
Tomada dupla 2p +t, 20A
Tomada para logica rj45 —

Caixas

mm - 2 unidade
48,80m
268,40m

,60m

,90m

,00m

) — 2 pontos

—1 ponto

to) — 3 pontos

omada (por ponto) — 7 pontos
nto) — 37 pontos

por ponto) — 3 pontos

T pontos

Fundo Nacional de Assisténcia Soclal - FNAS
SAF Sul - Quadra 2 — Bloco H — Lote 8
CEP: 70.070-600 — Brasilia — DF - Telefone: (6
e-mall; engenharia.fnas@mds gov.br
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13.6.1. Caixa 4 x 2 — 40 unidades
13.6.2. Caixa octogonal — 21 unidgdes

13.6.3. Caixa em alvenaria 30x30dm — 1 unidade
13.6.4, Caixa de telefone — 1 unidgde

13.7. Ligagao
13.7.1. Ligacéo permanente trifasi¢a — 1 unidade

14.0 - INSTALAGAO HIDRAULICA
14.1. Joelho 90° @20mm = 1| und
14.2. Joelho redugdo 90° @35 x 20mm = 4 und
14.3. Adaptador @ 20mm x ¥2" = 1 und
14.4. Adaptador @ 32mmx 1" = 2 und
14.5. Adaptador @ 50mm x 11/2" = 2 und
14.6. Adaptador registro @ 20mm x %" = 1 und
14.7. Adaptador registro @ 26mm x 3/4" = 12 und
14.8. Adaptador registro @ 50mm x 11/2" = 6 und
14.9. Bucha redugdo @ 50mm x25mm = 1 und
14.10. Joelho 45° @ 50mm = |l und
14.11. Joelho 90° @20mm = 4 und
14.12. Joelho 90° @25mm = 41 und
14.13. Joelho 90° @50mm = 1 und
14.14. Torneira boia @20mm3 1 und
14.15. Tubo marrom @20mm  20,17m
14.16. Tubo marrom @25mm F 33,56m
14.17. Tubo marrom @50mm F 10,18m
14.18. Té 90° marrom @25mm = 7 und
14.19. Té 90° marrom @50mm = 1 und

14.20.
14.21.
14.22.

Té redugdo 90° marron
Joelho 90° com bucha
oelho 90° com bucha d

h @50 x 25mm = 5 und
de latdo @25mm x 3/4= 1 und
e latdo @25mm x 1/2= 8 und

14.23. Té com bucha de latdo @25mm x ¥2 = 1und
14.24. Registro esfera 1" = 1jund

14.25. Registro gaveta %" = 6{und

14.26. Registro gaveta 11/2" § 3 und

14.27. Caixa d'agua 1.000L =|2 unidades

15.0 — INSTALAGAO SANITARIA/PLUVIAIS

15.1. Caixa de areia 60x60x60cn) = 4 und
15.2. Calha de 50cm = 26,99m
15.3. Calha de 33cm = 3,15m
16.4. Caixa 100 x 100 x 50mm = 5und
15.5. Curva 45° longa @100mm 5 3 und
15.6. Curva 90° @40mm = 7 und

Fundo Nacional de Assist&ncia Social - FNAS

SAF Sul - Quadra 2 — Bloco H - Lote 8
CEP: 70.070-800 — Brasilia = DF - Telefone: (61) 3433 -1820
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15,7. Curva 90° @75mm = 5 und

15.8. Joelho 45° @40mm = Bund

15.9. Joelho 45° @50mm = 11un
15.10. Joelho 90° @100mm = 5un
15.11. Joelho 90° @50mm = 6und
15.12. Joelho 90°com anel @40mfn = 7und
156.13. Jungao simples @100 x 50mm = 4 und
15.14. Juncao simples @100 x 10fmm = 2 und
15.15. Jungao simples @40mm = | und
15.16. Jungao simples @75 x 50mm = 2 und
15.17. Redugéo excéntrica 76 x 5pmm = 2 und
15.18. Terminal de ventilagdo @7%mm = 2 und
15.19. Tubo PVC @100mm = 61,28m
15.20. Tubo PVC @150mm = 10,34m
15.21. Tubo PVC @40mm = 7,04
15.22. Tubo PVC @50mm = 50,00m
15.23. Tubo PVC @75mm = 39,31m
15.24. Té @100 x 50mm = 1 und
15.25. Té @50 x 50mm = 4 und
15.26. Caixa de passagem 60x60x40cm = 2 und
15.27. Caixa de passagem 50x50k80cm = 4 und
15.28. Fossa séptica em alvenarig = 1 unidade
15.29. Sumidouro pré-moldado = | unidade

[= =T

16. —- PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
16.1. Placa de sinalizagéo 20x2
16.2. Placa de sinalizagéo 12x4
16.3. Marcagéo de pontos de seguranca =2 und

16.4. Extintor de incéndio tipo PQS com 6Kg = 2 unidades

17.0 -LOUGAS E METAIS

17.1. Vaso sanitario sifonado louga branca - 2 unidades

17.2. Vaso sanitario sifonado louga branca deficiente - 2 unidades

17.3. Lavatério de louga branca 47 x 55cm - 4 unidades

17.4. Tanque de louga branca, ¢ mpleto - 1 unidade

17.6. Pia de cozinha em banca granito cinza e cuba ago inox - 1 unidade
17.6. Papeleira de louga branca 4 unidades

17.7. Porta sabonete liquido - 4 nidades

17.8. Porta-toalha de louga bran¢a com bastio plastico - 1 unidade

17.9. Saboneteira de louga branga 7,5 x 15cm para pia - 1 unidade
17.10. Bebedouro — 3 und
17.41. Torneira jardim = 1 und
17.12. Torneira para tanque — 1 uhd

18. 0 — SERVIGOS DIVERSOS

Fundo Nacional de Assisténcia Social - FNAS
SAF Sul — Quadra 2 — Bloco H — Lote 8
CEP: 70.070-600 — Brasilia - DF - Telefone: (6]1) 3433 -1820

e-mail: engenharia.fnas@mds.gov.br
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18.1. Tubo de gas = 13,00 m

18.2. Mangueira para gas = 1 un

18.3. Calgada em concreto, espe
+ (2,03 x 5,00) + (2,80 x 6,10)

PO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

ETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fxecutiva do Fundo Nacional de !Assisténcla Social

d
ssura 7cm = (8,00 x 5,60) + (1,00 x 20,70) + (1,00 x 4,50)
+ (4,50 x 1,65) + (1,35 x 12,60) + (1,60 x 4,90) = 129,51

mz

18.4. Banco de concreto aparen
18.5.

18.6. Palmeira imperial 3,00h =
18.7. Palmeira imperial 1,00h =
18.8.

18.9. Grelha para ar condiciona
18.10. Ar-condicionado S.AT.FA
18.11. Ar-condicionado S. Multius
18.12. Ar-condicionado S.Coorder

19.0 - SERVIGOS FINAIS
19.1. Limpeza final da obra = 163,

Barra deficiente = conj. corh 5 und x 2 = 10 und

=4 und

Plantio de grama = 450,00 |- (163,50 + 129,51) = 156,99m?

und
und
1 (3,15 + 2,00) x 0,60 = 3,09m*
ILIAR =1 und
b =1 und
agao/Adminstragdo = 1 und

50m?

s =
Fundo Nacional de Assisténcia Social - FNAS
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MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
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" CDE OCPE-Qrcamentq, Consultoria e Projetos em Engenharia
@ MEMORIAL DESCRITVO

L. Sistema de Esgoto

Os esgotos sdo coletados em divbrsas tubulagdes de PVC branco. Todos os ramais, em PVC
branco, serdo protegidos por sifdo. Os|sub-ramais e os ramais de esgoto deverdo ter caimento
minjmo como indicado em planta. Os colbtores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala
nivglado, compactado e isento de materEEis pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
a tupulacdo durante a colocagdo e compjctacio. Em situagdes em que o fundo de vala tiver matéria
rochosa ou irregular, aplicar uma camad3 de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e

ainfegridade da tubulagdo a ser instaladh.
p. Caixas de inspegio
As caixas de inspecdo dever3o serlem alvenaria, com fundo e tampa de concreto e dimensdes

conforme detalhes de projeto. O fundp das caixas de inspe¢do deverd ser acanaletado como

con*lnuidade das tubulagdes, e que condluza o efluente ao coletor de saida.

3. Ventilagdo

Os ramais de esgoto dos banheifos serdo ventilados por um ramal de ventilagio, em PVC
brarjco, a partir de uma coluna de ventilicdo, também em PVC branco. O ramal de ventilacio deve
ser ligado a celuna de ventilagio em altura superior ao nivel de transhordamento do aparelho
sanifdrio mais alto que esteja ligado ao rgmal de esgoto ventilado, de forma a evitar que, em caso de

entypimento no ramal de esgoto, a colura de ventilagdo venha a conduzjr efluentes de esgoto.

4. Disposig¢do final dos efluentes.
Para tratamento do esgoto doméstico do CRAS, adotaremos um sistema composto por 01

Fosga Séptica e 01 Sumidouro.

Serd instalado sistema de captagfio e filtragem de dejetos na edificacio com localizacdio e

dimgnsdes apresentadas no projeto de ¢sgoto. O sistema de construgdo da fossa e do sumidouro
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serd formado por paredes de concreto; Igjes (superior e inferior) e outra que recebe o pedregulho de

congreto armado.

Da fossa, o efluente

100mm. O sumidouro tera

sera conduzido para o sumidouro, por tubulagdo de PVC de didmetro de

formato de agordo com projeto e sera execufcado em 01 (uma) unidade,

nas flimensdes indicadas na planta. A boda seré coberta com tampa de concreto armado, trago 1:3:4

(cirrrntc, areia e brita 1) e
qua

ferro 4.2mm p cada 10cm, com espessura de Scm. Tanto a fossa séptica

to o sumidouro devem respeitar Uma distdncia minima de 1,50m de paredes e muros. As

canglizagdes deverdo obedecer aos caimgntos minimos mostrados em projeto.

3. DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES

No empreendimento, estima-sle a implantacdo de Espago Descoberto, Sala de

Coordenagdo/Administracdo, Sala Multiyso, circulagdo, S. At. Familiar, Acesso Coberto, Recepgéo,

Almoxarifado, Copa, A. Servigo quatro bapheiros, para tanto foram adotafdos 0s seguintes indices:

Dadps:

Nuniero de cozinhas: Uma cozinha
Tipo{de caixa: Pequena (CGP)

Altuta sobressalente: 25 ¢m

Volume estimado:
V=]81]

Dim¢nsdes:

Profyndidade total: 51 c¢m
Profyndidade til: 26 cm
Didnjetro: 30 cm

Volume de retengdo: 18.4 |

Caixa de gordura CG1 (Pavimento)

Tanque sﬁptico TS1 (Pavimento)

5 Ocupagito

Ilnbitrci

Numero de QGeupan l:unlrihul:can de esgot | Contribuigio de lo
tes 0 do
Tipo Unitirio | Total | Unitario |Total
N . . .
(L/pessoa,di (L/din) (L/pessoa.di |(L/dia
a) | }Y ) )

“p

7
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CRAS Zemporén ;c:,u(_i;ﬁcms publicos ou omerc b0 50.00 i (1}000.0 0.20 4.00

Dados:

Intetvalo entre limpezas: 1 ano
Tenjperatura do més mais frio: 26 °C |
K =[Taxa de acumulagiio de lodo: 57 !
T = Tempo de detengdo de despejos: 1 dia
L= Contribui¢fo de lodo fresco: 4 Litrod/dias
C = Contribuigdo de esgoto: 1000 L/dia

Volyme estimado:
V=1000+(C*T+K*Lf)

= 1000+ (1000 * 1 +57 * 4)
228 Lou223 m?

T

Dimensdes:

Forrpato: Cilindrico

Nunjero de cdmaras; Cimara tinica
Diarpetro: 120 ecm

Protundidade atil: 200 cm

Volyme efetivo: 2.26 m?

Sumidouro SU1 (Pavimento)

Niimero de Ocupantes | Contribuicio de esgoto

Habjtaglio | Ocupagio Tifo N . Unitério Total
| (L/pessoa.dia) | (L/dia)

CRAS [Temporério |Edificios plblicosjou comerciais |20 50.00 1000.00
Testp | Camada Espessura da camada (m) I Tempo de duraciio do teste (min) Rebaixamento de dgua (m)
1| 0.15 1o 0.09
1 2 0.15 10 0.11
1 3 0.15 10 10.15
2 || 0.15 [to 0.10
2 | |2 0.15 | lo.00
2 | s 0.15 fro 0.11
3 1] 0.15 fto 0.10
3 || 0.15 1o _ 0.08

i
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B

I3 o.15

10

fo.11

Dad
Tax

C:

Tublo analisado:

Dimlensionamento:

Pecs

0s:
h de percolagfio média do solo: 99.23
= [Taxa méxima de aplicagdo didria sup
Contribuigiio de esgoto: 1000 L/dia

i de infiltragiio estimada:
(C/1000)/T

7.67 m?

ensoes:

1etro de cada sumidouro: 100 cm

1000 / 1000) /0.130

ato: Cilindrico
ero de sumidouros: 1

atil de infiltrago: 7.70 m?

CALHA AF

Calha metilica - 50 mm x 100 mm
Pavimento Novo pavimento (1)
Rede Pluvial

Tipo de calha: Retangular

Area de cobertura da calha: 58.68 m
Area de cobertura total: 58.68 m?
Intensidade de precipitagéio: 150.01 4
Coeficiente de rugosidade: 0,013
Declividade da calha: 1.00 %
Vazido de projeto: 2.45 I/s
Coeficiente multiplicativo de vazio:
Vazio de projeto com coeficiente my

Vazido maxima da calha; 3.29 Us
Dimensdes obtidas: 100 X 50mm

b sugerida:
Calha metalica - 50 mm x 100 mm

1 min/m |
priicial: 0.130 m*/m2.dia

-1 (Novo pavimento (1 )l)

mim/h |

1.00
tiplicativo: 2.45 1/s |

7
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Se¢do: 100 x 50 mm

Calha metalica - 50 mm x 100 mm
Pavimento Novo pavimento (1)
Rede Pluvial

Tipo de calha: Retangular
Area de cobertura da calha: 58.68 m
Area de cobertura total; 58.68 m?
Intensidade de precipitagio: 150.01
Coeficiente de rugosidade: 0.013
Declividade da calha: 1.00 %
Vazdo de projeto: 2.45 I/s
Coeficiente multiplicativo de vazio:
Vazido de projeto com coeficiente m

Vazdo mdxima da calha: 3.29 l/s
Dimensd&es obtidas: 100 X 50mm

h sugerida:
Calha metalica - 50 mm x 100 mm
Segho: 100 x 50 mm

CALHA AH

o analisado:

Calha metdlica - 50 mm x 100 mm
Pavimento Novo pavimento (1)
Rede Pluvial

ensionamento;
Tipo de calha: Retangular

Area de cobertura total: 25.04 m?
Intensidade de precipitagdo: 150.01
Coeficiente de rugosidade: 0.013
Declividade da calha: 1.00 %

Area de cobertura da calha: 25.04 mf

mm/h

1.00
hitiplicativo: 2.45 I/s

nm/’h

-3 (Novo pavimento (1 ))

CALHA AR-2 (Novo pavimento (1))

CNPJ: 21.161.319/0001-79
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Construcdo de um CRAS de Areia Branca

Estado de Sergipe

Prefeitura Municipal Areia Branca
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1. Sistema Predial de Agua Fria

1.1.Dimensionamento do Reservatério
O dimensionamento do Consumo Diario de Agua foi baseado no PCC-465 — Sistemas
Prediais |, conforme informagoes abaixo:
i
Reservatério cilindrico RCi1 (Novo pavimento (1))

Dados

Tabela de consumo:.
Tipo de edificagéo Consumo AF (I/dia) | Unidade | Numero
Edificios publicos ou comerciais 50 Por pessoa |20

Consumo diario: 1 m*/dia

Localizag&o: Superior

% do volume do reservatério (edificagao). 100 %
% do volume do reservatério (localizagéo): 50 %
Volume da RTl: 0 m*

Volume estimado

V = Volume da RTI (m?) + Consumo diario (m*dia) * (NUmero de dias de reserva) * (% do v
olume da edificag&o)/100 * (% do volume no reservatoério superior)/100

V=075m° |

Peca adotada

Peca: Polietileno - 1000 L - 1"
Altura: 87 cm

Diametro: 145 cm

Volume efetivo: 1 m®

Reservatorio cilindrico RCi2 (Novo pavimento (1))

Dados /?
Tabela de consumo:

[ Tipo de edificagio [ Consumo AF (/dia) T Unidade | Numero |

Travessa Sizenando Porto, S/N - Centro - Nossa Senhora das Dores - SE - CEP: 49600-000
Fone: (79) 3265-1734 / E-mail: ocpeprojetos@gmail.com
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[Edificios publicos ou comerciais [50 |Por pessoa |20

Consumo diario: 1 m3¥dia
Localizag&o: Superior '
% do volume do reservatorio (edificagdo): 100 %

% do volume do reservatério (localizago): 50 % !
Volume da RTI; 0 m?

Volume estimado

V = Volume da RTI (m?) + Consumo diario (m*/dia) * (Nimero de t.!'iias de reserva) * (% do v
olume da edificag&o)/100 * (% do volume no reservatério superior)/100
V=0.75m? :

Pecga adotada

Peca: Polietileno - 1000 L - 1"
Altura: 87 cm

Diametro: 145 cm

Volume efetivo: 1 m?

1.2. Dimensionamento do Alimentador Predial

A vazio a ser considerada no dimensionamento do alimentador predial é obtida a

partir do consumo diario:

~ 86400

onde:
Qap - vazao minima a ser considerada no alimentador predial (m3/s);
Cp - consumo diario (m3/dia). I

O diametro do alimentador predial é dado, por sua vez, por:

‘Travessa Sizenando Porto, 5/N - Centro - Nossa Senhora das Dores - S]I?. - CEP: 49600-000
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Dar = didmetro do alimentador predial, m;
Vap = velocidade no alimentador predial (0,6m/s < VAP < 1,0m/s).

2. - Teste de Pressdes

Conexio analisada
Luva soldével - 25 mm (PVC rigido solddvel)

Pavimento Pavimento

Nivel geométrico: 2.60 m
Processo de calculo: Universal

Tomada d dgua:
Polietileno - 1000 L - 1" (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 3.70 m
Pressdo inicial: 0.00 m.c.a.

Coluna AF-1 (Pavimento)

Situagiio: Pressio suficiente

Trecho | V240 | © | Veloc. Comprimento (m) 1 Perda A!tul:-n Desnivel | Pressies (m.c.a.)
(Us) | (mm) | (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a) | (m) (m) Disp. | Jusante
12 [0.68 | 4 045 fo.10  [1.20 [1.30 J0.0059 Jo.11 [3.70 Jo.ro  Jo.10 |o.01
23 f0.68 | 4 [0.45 0.88 o.01 [0.89 [0.0059 [0.01 [3.60 [0.88 [0.87 Jo.87
34 f0.68 | 44 Jo.as Jo.es  [320 [3.85 [0.0059 Jo.o2 .72 fo.00  Jo.87 Jo.8s
+s lo.64 | a4 f0.42 Jo.35 |20 .55 J0.0053 Jo.or |72 Jo.oo  Jo.8s o83
s6 [0.58 | + Jo.38 Jo.66  [2.20 [2.86 [0.0046 Jo.o1 .72 fo.oo  Jo.83 [0.82
o7 [0.58 | « J0.38 149 |20 [3.69 [0.0046 Jo.02 .72 Jo.oo Jo.82 |o.80
78 [0.58 | a4 [038 [4.94  [1.00 [5.94 Jo.0046 J0.03 [2.72 Jo.oo  Jo.80 .78
89 [0.53 | 4 J0.35 Jo25  [7.30 [7.55 Jo.0038 [o.03 .72 Jo.oo  fo.78 Jo.75
9-10 [0.47 | 4 031 Jo21  [7.30 [7.51 Jo.0032 Jo.o2 .72 Jo.oo  o.75 Jo.72
w1 025 | 22 Jo.68 [2.23 .20 443 J0.0307 Jo.07 |72 fo.00  Jo.72 o.65
naz 025 | 22 Jo.es Joiz 120 [1.32 Jo.0307 Jo.o4 .72 oz fo.77 Jo.73
1243 1025 | 22 [0.68 [o.00  [0.01 Jo.o1 [0.0307 Jo.oo [2.60 Jo.oo Jo.73 Jo.73
Pressbes (m.c.a.)

Estitica|Perda de|Dinfimica | Minima

inicial | carga |disponivel|necessiria

1.10 Jo37 Jo.73  Jo.50

Fone: (79) 3265-1734 / E-mail: ocpeprojetos@gmail.com
CNPJ: 21.161.319/0001-79
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Conexdes L equivalente (m)
Mﬁtcriﬂll(;rl.lpo ]ltem | Quant, | Unitdria |Total
RCi |Polietileno - 1000 L " ' 1 1.20 1.20
PVC |Luva soldéavel 50 mm 1 0.01 0.01
PVC |Joelho 90 soldavel 50 mm 1 3.20 3.20
PVC |Te de redugdo 90 soldavel 50 mm - 25 mm 2 2.20 4.40
PVC |Te de redugdo 90 soldavel 50 mm-25mm | 2 7.30 14.60
PVC  [Te 90 soldével 50 mm | i oo 2.20
PVC Joelho 45 soldavel 50 mm | 1 1.00 1.00
PVC |Te de redugdo 90 soldavel ¢/ redugdo lateral |SO mm - 25 mm- 25mm |1 2.20 2.20
PVC |oelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
PVC |Luva soldavel 25 mm I 0.01 0.01

Conexiio analisada
Luva solddvel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento Pavimento
Nivel geométrico: 2.60 m
Processo de cdlculo: Universal

Tomada d agua:
Polietileno - 1000 L - 1" (Reservatdrio cilindrico)
Nivel geométrico: 3.70 m
Pressdo inicial: 0.00 m.c.a.

Coluna AF-2 (Pavimento)

Trecho | Y270 | @ | Veloc. | Comprimento (m) J Perda | Alturs | Desnivel | Pressdes (m.c.a.)

sy | (mm) | (mis) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.ca) | (m) (m) Disp. | Jusante
12 [0.68 | 4 [0.45 [0.10 120 [1.30 J0.0059 Jo.11  [3.70 f0.10 |0.10 }-0.01
>3 [0.68 | + [0.45 [0.88  [0.01 [0.89 [0.0059 [o.01 [3.60 Jo.ss  Jo.87 fo.87
e J0.68 | + [0.45 Jo.65  [3.20 [3.85 [0.0059 Jo.02  [2.72 Jo.00  [0.87 f0.85
+s [0.64 | @ 0.42 [0.35 [220 [2.55 J0.0053 Jo.o1 |72 f0.00  0.85 0.83
s [0.58 | + [0.38 |0.66 [2.20 [2.86 [0.0046 [0.01 .72 Jo.oo  [o.83 0.82
67 058 | 4 038 [1.49 .20 |3.69 |0.0046 J0.02 [2.72 |0.00  0.82 10.80
78 [0.58 | 4 [0.38 [4.94 [1.00 [5.94 |0.0046 [0.03 [2.72 Jo.00 J0.80 10.78
55 [0.53 | = (035 [0.25  [730 [7.55 [0.0038 Jo.03 f.72 Jo.o0  [0.78 [0.75
10 [023 | 22 [0.63 [0.81_ [130 [s.11 Jo.o268 0.03 .72 Jo.oo  Jo.7s fo.72

. )
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w00 023 | 2 Jo.63 Joa2  [120 [1.32 Jo.o268 Jo.os p72) Jo.iz  Joss Jo.so

-z 1023 | 22 fo.63 [0.00  fo.o1 Jo.o1 Jo.0268 Jo.oo |20 Jo.oo Jo.80 Jo.80

Pressbes (m.c.a.)
Estitica|Perdn de|Dinimica | Minima ‘

inicial | carga |disponivel|necessiria

1.10 Jo30 Jo.80  Jo.50

Situagdo: Pressiio suficiente

Conexdes | L equivalente (m)

Material IGrupn |ltem Quant. Unitaria |Total
RCi  [Polietileno - 1000 L 1 1 1.20 120
PVC Luva soldédvel 50 mm 1 0.01 0.01
PVC Joelho 90 soldéavel 50 mm 1 3.20 3.20
PVC Te de redugdo 90 soldével 50 mm - 25 mm 2 2.20 4.40
PVC Te de redugdo 90 soldavel 50 mm - 25 mm 2 7.30 14.60
PVC Te 90 soldavel 50 mm 1| 2.20 2.20
PVC Joelho 45 soldavel 50 mm 1 1.00 1.00
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
PVC Luva soldével 25 mm 1| 0.01 0.01

Coluna AF-3 (Pavimento)

Conexio analisada !
Luva soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel) |
Pavimento Pavimento ;
Nivel geométrico: 2.60 m
Processo de calculo: Universal

Tomada d dgua:
Polietileno - 1000 L - 1" (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 3.70 m
Pressfio inicial: 0.00 m.c.a.

Vazio | © | Veloc. Comprimento (m) J Perda | Alturn | Desnivel | Pressbes (m.c.a.)

Trecho

(/s) | (mm) | (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.ca.) | (m)}| (m) Disp. | Jusante

12 {0.68 | 44 |0.45 10.10 1.20 {1.30 [0.0059 [0.11 [3.70 | [0.10 10.10  |-0.01

23 [0.68 | 44 [0.45 [0.88 Jo.o1 J0.89 J0.0059 Jo.o1 [3.60 0.88 0.87 [0.87

34 10.68 | 44 045 f0.65 [3.20 [3.85 [0.0059 Jo.02 |72 | [o.00 l0.87 lo.85

Travessa Sizenando Porto, /N - Centro - Nossa Senhora das Dores - SE = CEP: 49580-000
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+s 0.64 | 4 Joa2 Jo3s P20 .55 Jo.ooss Jo.or 7z Jo.oo [0.85 Jo.83
s6_[0.58 | « 1038 lo.66  [2.20 |2.86 [0.0046 Jo.01 [2.72 0.00 Jo.83 [0.82
67 058 | 44 [038 J149 220 [3.69 [0.0046 Jo.oz .72 Jo.o0  Jo.s2 [o.80
78 _[0.58 | 44 1038 [4.94 [1.00 [5.94 [0.0046 f0.03 |72/ Jo.oo  [0.80 [0.78
89 1025 | 2 10.68 10.56 [7.30 [7.86 [0.0307 [0.03 [.72 fo.o0  Jo.78 [0.75
10 025 | 2 [0.68 012 [1.20 [1.32 [0.0307 Jo.0o4 P72 Joa2  [o.87 Jo.83
-1 0.25 | 2 fo.68 [0.00  Jo.o1 Jo.o1 [0.0307 [0.00 [2.60] Jo.00  J0.83 Jo.83
|_ Pressbes (m.c.n.)
Est.itlcalPerda de Einﬁmica Mtnima.
inicial | carga [|disponivel|necessiria
110 J027 Jo.83  o.50 r
Situagdo: Pressio suficiente !
Conexdes L equivalente (m)
Material |Grupo Item iOuant. Unitiria  [Total
RCi Polietileno - 1000 L 1 1 1.20 120
PVC Luva soldavel 50 mm 1 0.01 0.01
PVC Joelho 90 soldavel 50 mm 1 3.20 3.20
PVC  [Te de redugio 90 soldavel 50 mm - 25 mm 2 2.20 4.40
PVC  [Te de redugio 90 soldavel 50 mm - 25 mm 1 7.30 730
PVC Te 90 solddvel 50 mm 1 2.20 2.20
PVC Joelho 45 soldéavel 50 mm 1 1.00 1.00
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
PVC  |Luva solddvel D5 mm I 0.01 0.01

Conexio analisada

Coluna AF-4 (Pavimento)

Luva solddvel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento Pavimento

Nivel geométrico: 2.60 m
Processo de cdleulo: Universal

Tomada ddgua:
Polietileno - 1000 L - 1" (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 3.70 m
Pressdio inicial: 0.00 m.c.a.

7 !
Travessa Sizenando Porto, S/N - Centro - Nossa Sen‘wra das Dores - SE - CEP: 49600-000
Fone: (79) 3265-1734 / E-mail: ocpeprojetos@gmail.com
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MUNICiPIO DE AREIA BRANCA
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@ OCPE

OCPE-Orcamento, Consultoria e Projetos em Engenhayia
MEMORIAL DESCRITVO

Trecho | Y2740 | @ | Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel Pressdes (m.c.n.)
(Us) | (mm) | (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.ca)) | (m) (m) Disp. | Jusante
12 [0.68 | 44 f0.45 Jo.to  [1.20 J1.30 Jo.0059 Jo.t1 370 fo.10  Jo.1o |0.01
23 [0.68 | 44 [0.45 [0.88 fo.01 [0.89 ]0.0059 Jo.o1 [3.60 [0.88 0.87 0.87
34 [0.68 | 44 f0.45 Jo.65  [3.20 [3.85 [0.0059 jo.02 .72 fo.oo  J0.87 [o.85
+5 Jo.64 | 44 Jo.42 035 220 .55 [0.0053 fo.or f.72 fo.oo  Jo.ss 0.83
s6 [0.58 | 44 [0.38 Jo.66 [2.20 [2.86 [0.0046 [0.01 [2.72 Jo.oo [0.83 f0.82
67 [0.58 | 4 [0.38 149  [2.20 [3.69 [0.0046 J0.02 |72 Jo.oo Jo.82 Jo.80
74 [0.58 | 44 J0.38 }4.94 100 [s.94 Jo.oo46 [0.03 272 fo.oo  o.so Jo.78
89 [0.53 | 44 [0.35 J0.25 [7.30 |7.55 [0.0038 J0.03 |2.72 Jo.oo Jo.78 Jo.75
010 [0.47 | 4 J0.31 Jo21  [730 [7.51 Jo.0032 fo.02 R.72 Jo.oo  o.75 o.72
-1 1040 | 22 [1.10 378|730 J11.08 fo.0700 [0.28 p.72 Jo.oo  fo.72 [o.44
a2 [0.40 | 22 fr10 Joaz 120 J132 Jo.o700 Jo.oo 72 Joi2z  Jo.s6 f0.47
1213 [0.40 | 22 [1.10 Jo.o0  Jo.o1 Jo.o1 Jo.0700 Jo.oo [2.60 o.00  Jo.a7 Jo.47

Pressbes (m.c.a.)
|Estiitica |[Perda de|Dinfimica | Minima
imicial | carga [disponivel firia

1.10 |0.63 [0.47 0.50

Situagdo: Pressdo insuficiente
Conexdes L equivalente (m)

Material ]Grupu lltem Quant. | Unitiria [Total
RCi  [Polietileno - 1000 L 1" | 1 |120 120
PVC |Luva soldavel 50 mm ' 1 0.01 0.01
PVC Poelho 90 soldavel 50 mm ' 1 3.20 320
PVC |Te de redugio 90 soldavel 50 mm - 25 mm 2 2.20 4.40
PVC |Te de redugdo 90 solddvel 50 mm - 25 mm 2 7.30 14.60
PVC [Te 90 soldével 50 mm i 1 220 220
PVC  [loelho 45 solddvel 50 mm ! 1 |1.00 1.00
PVC |Te de redugdo 90 soldavel cf redugdo lateral |50 mm - 25 mm-25mm |1 7.30 7.30
PVC Poelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
PVC |Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01

Coluna AF-5 (Pavimento)

Conexdo analisada

Luva soldavel - 25 mm (PVC rigido soldével) @j’

Travessa Sizenando Porto, §/N - Centro - Nossa Senhora das Dores - SE - CEP: 49600-000
Fone: (79) 3265-1734 / E-mail: ocpeprojetos@gmail.com
CNPJ: 21,161.319/0001-79
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

) DCDE OCPE-Orgamento, Consultoria e Projetos em Engenharia
m MEMORIAL DESCRITVO
fiticsiise tonibalis Fuprhod s Eegrstail

Pavimento Pavimento
Nivel geométrico: 2.60 m
Processo de célculo: Universal

Tomada d dgua:
Polietileno - 1000 L - 1" (Reservatdrio cilindrico)
Nivel geométrico: 3.70 m
Pressdio inicial: 0.00 m.c.a.

Vazio | © |Veloe.|  Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressdes (m.c.a.)
(Us) |(mm) | (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a)) | (m) (m) Disp. | Jusante

12 [0.68 | 44 Jo.45 Jo.10 120 Ji.30 J0.0059 Jo.tr [3.70 Jo.10  fo.10 |0.01
23 [0.68 | 44 fo.45 [0.88 Jo.o1 J0.89 0.0059 Jo.o1 [3.60 Jo.ss  [0.87 Jo.87
34 [0.68 | 44 Jo.a5 fo.65  [3.20 [3.85 [0.0059 fo.02 ]2.72 Jo.oo Jo.87 Jo.s5
45 o.64 | 44 fo.a2 Jo.35 |20 |.55 [0.0053 Jo.or |72 Jo.oo  Jo.ss Jo.83
s6 025 | 22 Jo.68 [0.55 [7.30 [7.85 [0.0307 Jo.o2 |72 Jo.oo Jo.83 Jo.81
s7 025 | 22 Jo.68 fo.12 120 [1.32 f0.0307 Jo.oa 272 Jo.iz  fo.93 Jo.89
78 1025 | 22 Jo.68 [0.00  [0.01 Jo.01 [0.0307 Jo.oo [2.60 fo.00 Jo.89 Jo.89

Pressdes (m.c.n.) |
Estitica[Perda de|Dindmica | Minima '
imicial | carga |disponiveljnecessdria

1.10 fo21 Jo.89 o.50

Trecho

Situagfio: Pressio suficiente

Conexbes : L equivalente (m)

Material ]Grupo Item | Quant. Unitéria  |Total
RCi [Polietileno - 1000 L o 1 1.20 1.20
PVC Luva soldavel 50 mm il 0.01 0.01
PVC Joelho 90 soldavel 50 mm 1 3.20 3.20
PVC Te de redugfio 90 solddvel 50 mm - 25 mm 1 2.20 2.20
PVC Te de redugdio 90 solddvel 50 mm - 25 mm 1 7.30 7.30
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
PVC Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01

Coluna AF-6 (Pavimento)

Luva soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)

Conexio analisada /W?

Travessa Sizenando Porto, S/N - Centro - Nossa Seq.i(l;l‘d das Dores - SE - CEP: 49600-000
Fone: (79) 3265-1734 / E-mail: ocpeprojetos@gmail.com
CNPJ: 21.161.319/0001-79
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITAGOES E CONTRATOS

|
‘ OCDE OCPE-Orgamento, Consultoria e Projetos em Engenharia
m MEMORIAL DESCRITVO i
(e (oo o s ]
Pavimento Pavimento -
Nivel geométrico: 2.60 m |
Processo de calculo: Universal ‘

Tomada d’dgua:
Polietileno - 1000 L - 1" (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 3.70 m |
Pressdo inicial: 0.00 m.c.a. |

Vazio | © | Veloc. Comprimento (m) J Perda Altur!l Desnivel | Pressbes (m.c.a.)
(s) |(mm) | (mis) [ Conduto | Equiv. | Total | (m/m) (m.ca) | (m) (m) Disp. | Jusante
2 1068 | # [0.45 Jo.10  [1.20 [1.30 J0.0059 fo.11 370! jo.10  [0.10 [-0.01
23 [0.68 | « Jo45 Jo.s8  Jo.01 [0.89 [0.0059 Jo.o1 [3.60] jo.ss  Jo.87 [0.87
>4 J0.68 | s Jo.45 Jo.6s 320 [3.85 o009 Jo.02_ [2.72] Jo.oo Jo.87 l0.85
s [023 | 22 |0.63 J0.55  [7.30 [7.85 [0.0268 [0.02 272 Jo.00  [0.85 0.82
v 1023 | 2 (063 Joaz  [120 [1.32 [0.0268 [0.04 272 lo..2  Jo.o4 oot

o7 023 | 22 Jo.63 Jo.o0  Jo.o1 .01 lo.026s Jo.00 |60  Jo.oo oor joor |

Trecho

i Pressies (m.c.a.)
Estitica|Perda de|Dindmica | Minima
inicial | carga |disponivellnecessiria

110 019 Jo.o1  Jo.s0

!
Situagdo: Pressdo suficiente .
|

|— Conexdes : L equivalente (m)

Material |Grupo Item iQuam. Unitéria [Total
RCi Polietileno - 1000 L. 6 1 1.20 1.20
PVC Luva solddvel 50 mm 1 0.01 0.01
PVC Joelho 90 soldéavel 50 mm 1 3.20 3.20
PVC Te de redugdio 90 soldavel 50 mm - 25 mm ] 7.30 7.30
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
PVC Luva soldavel 5 mm 1 0.01 0.01

Conexdo Detalhe H1 (TLR) (Pavimento)

Conexio analisada _
Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4" (PVC rigido soldﬁvel}
Pavimento Pavimento /
Nivel geométrico: 0.60 m

r
Travessa Sizenando Porto, S/N - Centro - Nossa Senhora das Dores - SE r CEP: 49600-000
Fone: (79) 3265-1734 / E-mail: ocpeprojetos@gmail.com
CNP): 21.161.319/0001-79 |
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ESTADO DE SERGIPE |
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITAGOES E CONTRATOS

s DCDE OCPE-Orcamento, Consultoria e Projetos em Engenharia
@ MEMORIAL DESCRITVO
[ unisie Prm e By eyl o6 )

Processo de céleulo: Universal

Tomada d dgua:
Polietileno - 1000 L - 1" (Reservatdrio cilindrico)
Nivel geométrico: 3.70 m
Pressdo inicial: 0.00 m.c.a.

ol el Veloc. Comprimento (m) J Perdn | Altura | Desnivel | Pressbes (m.c.n.)
(Us) |(mm) | (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) [ (m.ca.) | (m) (m) Disp. | Jusante
12 0,68 | 44 Jo.45 Jo.ro |20 [1.30 [0.0059 Jo.1x  [3.70 Jo.10  Jo.10 }-0.01
23 [0.68 | 4 J0.45 [0.88  Jo.o1 [0.89 J0.0059 Jo.01 [3.60 Jo.ss  |0.87 [0.87
34 068 | 4 [0.45 [0.65 [3.20 [3.85 [0.0059 .02 [2.72 Jo.oo  [0.87 [o.85
o5 |0.64 | & [0.42 035 [220 [2.55 [0.0053 Jo.o1 [2.72 Jo.oo  Jo.85 0.83
s5 0.58 | + [0.38 [0.66 [2.20 [2.86 [0.0046 f0.01 .72 Jo.o0 .83 Jo.82
67 0.58 | & [0.38 [1.49  [2.20 [3.69 [0.0046 f0.02 |72 Jo.oo  Jo.82 J0.80
78 [0.58 | « [0.38 [4.94 [1.00 [5.94 [0.0046 f0.03 [2.72 fo.00 [o.80 [0.78
39 |0.53 | 4 [035 [0.25 [7.30 [7.55 0.0038 Jo.o3 |2.72 Jo.oo  Jo.78 075
910 [0.47 | + 031 Jo21  [7.30 [7.51 [o.0032 Jo.oz |72 o.oo  Jo.7s Jo.72
-1 025 | 22 o.68 [223  [2.20 |4.43 J0.0307 fo.07 .72 fo.oo  fo.72 Jo.65
iz 025 | 2 Jo.es 012 [120 [132 Jo.0307 Jo.os .72 foaz  Jo77 o073
1213 [0.25 | 22 [0.68 Jo.80  Jo.01 [o.81 Jo.0307 Jo.02 .60 fo.so 153 [i.51
13-4 1025 | 22 [0.68 [1.20  [0.20 [1.40 [0.0307 jo.04 [1.80 120 .71 ].66
1415 1025 | 22 J0.68 [0.15 120 [1.35 [0.0307 0.04 [0.60 0.00  ]2.66 [2.62
1516 025 | 22 |o.68 [1.33  [1.20 |2.53 Jo.0307 [o.08 [o.60 fo.00 .62 |54
1617 [0.25 | 22 Jo.68 J0.00 120 [1.20 J0.0307 J0.04 .60 [0.00 [2.54 2.5t

! Pressdes (m.c.a.)
Estitica|Perda de|Dinamica | Minima
inicial | carga |disponivel|necessiria

310 Jo.s9 st fi.o0

Situagio: Pressiio suficiente

Conexiles L equivalente (m)
MaterialIGrupo htem Quant. | Unitiria [Total
RCi  |Polietileno - 1000 L " 1 1.20 1.20
PVC |Luva solddvel 50 mm 1 0.01 0.01
PVC {oelho 90 soldavel 50 mm 1 3.20 3.20
PVC [Te de redugfio 90 soldavel 50 mm - 25 mm| 2 2.20 4.40

' A
‘Travessa Sizenando Porto, §/N - Centro - Nossa Senhora das Dores - SE - CEP: 49 0
Fone: (79) 3265-1734 / E-mail: ocpeprojetos@gmail.com

CNPJ: 21.161.319/0001-79
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MEMORIAL DESCRITVO

PVC |Te de redugio 90 soldavel 50 mm - 25 mm 2 7.30 14.60
PVC |Te 90 soldavel 50 mm 1 2.20 2.20
PVC oelho 45 solddvel 50 mm 1 1.00 1.00
PVC [Te de reducio 90 soldavel ¢/ redugdo lateral |50 mm - 25 mm- 25mm 1 2.20 2.20
PVC |Joelho 90 soldavel 25 mm | 3 1.20 3.60
PVC |Luva soldavel 25 mm i 1 0.01 0.01
PVC [Registro bruto gaveta ABNT ¢/PVC soldvel |3/4" ! 1 0.20 0.20
PVC [Tanque de lavar com joelho de 90° 25 mm - 3/4" 1 1.20 1.20

Conexio Detalhe H3 (LV) (Pavimento)

Conexiio analisada
Lavatério com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" (PVC rigido soldéavel)
Pavimento Pavimento
Nivel geométrico: 0.60 m
Processo de calculo: Universal

Tomada d agua:
Polietileno - 1000 L - 1" (Reservatdrio cilindrico)
Nivel geométrico: 3.70 m
Pressdo inicial: 0.00 m.c.a.

Treche | Y230 | © | Veioe. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressoes (m.c.a.)
ws) |(mm)| (mis) [Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a) (m) (m) Disp. | Jusante
—~Toes | & 0.5 .10 120 [1.30 [0.0059 fo.t1 370 Jo.10  [0.10 |0.01
> |08 | # [045 [0.88  Jo.o1 [0.89 [0.0059 Jo.01 [3.60 [0.88 1087 10.87
e 068 | & [0.45 (065 320 [3.85 [0.0059 0.02 [2.72 10.00 lo.87 [0.85
w5 |o6s |« |04z 035 [220 [2.55 J0.00s3 o.01 [2.72 lo.oo [0.85 |0.83
wo 1058 | # [038 |0.66 [2.20 [2.86 [0.0046 J0.01 [2.72 jo.oo  fo.83 J0.82
—Toss | = lo3s [149 P20 P.69 [0.00d46 [0.02 .72 0.00 o.82 o.80
5 1058 | # [o38 [a9¢  [1.00 [5.94 Jo.00d6 [0.03 [.72 0.00 o.80 0.78
5> 025 | 2 |0.68 |0.56  [7.30 [7.86 [0.0307 [0.03 [2.72 lo.00  o.78 Jo.75
o To2s | 22 loes [0z 120 |1.32 Jo.0307 Jo.o4 272 Jo.12  0.87 10.83
o1 [0.25 | 22 .68 [0.80  [0.01 [0.81 0.0307 loo2 .60 Joso 163 |i.61
s 025 | 22 Jo.6s |10 [0.20 [1.30 0.0307 0.04 1.80 [1.10 .71 ]2.67
s 1025 | 22 068 015 (120 [1.35 J0.0307 Jo.o4 j0.70 10.00 267 2.62
o 023 | 2 063 36 240 .76 fo.0268 0.07 [0.70 000 1262 2.55
s 1016 | 22 [0.45 |00 40 [2.50 [0.0147 o4 o70 fo.r0  .6s .61

ik

Travessa Sizenando Porto,

Fone: (79) 3265-1734 / E-mail: o

peprojetos@gmail.com

$/N - Centro — Nossa Senhora das Dores - SE - CEP: 496004{77
A
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MUNICIPIO DE AREIA BRANCA|
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<1 OCDE OCPE-Orgamento, Consultoria e Projetos em Engenhar+
m MEMORIAL DESCRITVO
oot Comabomi b 1 o (hiows

[ 1516 [0.16 | 22 Jo.as Jo.oo  [1.20 [1.20 [0.0147 [0.02 |o.eu'|u.uo 261 [60 |

Pressdes (m.c.a.)

Estitica|Perda deLI')Inﬁmica Minima
inicial | carga |disponivel|necessiria

3.10 [0.50 [2.60 [1.00
Situagdo: Pressdo suficiente ‘

Conexdes i L equivalente (m)
Material |Grupo Item | |Quant. | Unitaria [Total
RCi  [Polietileno - 1000 L ™ B 1.20 120
PVC |Luva solddvel 50 mm 1 0.01 0.01
PVC Poelho 90 soldavel 50 mm 1 3.20 3.20
PVC  [Te de redugfio 90 solddvel 50 mm-25 mm |2 2.20 4,40
PVC |Te de redugio 90 soldavel 50 mm - 25 mm |1 7.30 7.30
PVC |Te 90 soldavel 50 mm 1 2.20 2.20
PVC |Joelho 45 soldavel 50 mm | 1.00 1.00
PVC |Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40
PVC  |Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01
PVC  |Registro bruto gaveta ABNT ¢/PVC soldével 3/4" | I 0.20 0.20
PVC |[Te 90 soldédvel 25 mm 2 2.40 4.80
PVC  |Lavatério com joelho de 90° 25 mm - 1/2" 1 1.20 1.20
Conexdo Detalhe H4 (PIA) (Pavimento)
Conexiio analisada
Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" (PVC rigido soldavel)
Pavimento Pavimento
Nivel geométrico: 1.10 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d dgua:
Polietileno - 1000 L - 1" (Reservatorio cilindrico) .
Nivel geométrico: 3.70 m !
Pressfio inicial: 0.00 m.c.a. |
Trecho | Y2220 | © | Veloc. Comprimento (m) J Perda | Alturp | Desnivel | Pressbes (m.c.a.)
Trecho | "y | (mm) | (ss) [Conduto | Equiv. | Total | (w/m) |(mea)| @) | (m | Disp. | Jusante
1-2 .68 44 10.45 l0.10 1.20 |1.30 [0.0059 [0.11 |3.70 }0.10 0.10 |-0.01

Travessa Sizenando Porto, $/N - Centro - Nossa Senhora das Dores - SE ~iCEP‘ 9H00-000
Fone: (79) 3265-1734 / E-mail: ocpeproiews@gmaﬂ.com‘
|

CNPJ: 21.161.319/0001-79
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23 [0.68 [ s fo.45 f0.88  Jo.o1 Jo.8o [o.0059 Jo.or 360 Jo.ss  Jo.87 Jo.s7
34 068 | 44 lo.45 fo.65  [3.20 [3.85 J0.0059 Jo.o2 .72 fo.oo Jo.87 Jo.8s
+5 10.64 | 4 Jo4z fo.35 .20 ]2.55 Jo.00s3 Jo.or f.72 Jo.oo  Jo.8s Jo.s3
s6 [0.58 | « 038 Jo.e6 220 [2.86 [0.0046 fo.o1 |72 Jo.oo o.83 Jo.82
67 [0.58 | 44 038 [1.49 |20 .69 [0.0046 Jo.o2 .72 Jo.oo  o.s2 Jo.s0
78 1058 | 44 [0.38 [4.94  [1.00 [5.94 l0.0046 0.03 .72 Jo.oo o.80 Jo.78
39 1053 | 44 J0.35 [0.25 730 [7.55 Jo.0038 fo.03 R.72 fo.oo o.78 Jo.75
910 10.47 | 44 Jo.31 Jo.21  [7.30 [7.51 [o.0032 Jo.02 |72 Jo.oo Jo.75 Jo.72
1011 [0.40 | 22 [1.10 [3.78  [7.30 [11.08 }0.0700 J0.28 .72 fo.00  Jo.72 Jo.44
-z [0.40 | 22 J1.10 foa2  fr20 |32 Jo.0700 fo.oo R.72 foaz  fo.se Jo.47
12-3 [0.40 | 22 |1.10 Jo.80  Jo.o1 Jo.81 [0.0700 f0.06 [2.60 Jo.so [1.27 121
i3-14 J0.40 | 22 [1.10 Jo.70  fo.20 Jo.90 [0.0700 Jo.06 180 [0.70  [r.o1 |85
1415 1027 | 22 J0.73 fo.15  [2.40 ]2.55 0.0345 f0.09 [1.10 Jo.oo [1.85 [1.76
1s-16 [0.27 | 22 [0.73 J0.96  [1.20 |16 [0.0345 J0.07 Jr10 Jo.00  [1.76 [1.69
16-17 [0.25 | 2 [0.68 [0.83  [0.80 [1.63 [0.0307 [0.05 [1.10 [0.00 [1.69 |1.64
1718 [0.25 | 22 J0.68 [0.00 [1.20 [1.20 ]0.0307 [0.04 [1.10 Jo.00 |164 [1.60
|
| Pressdes (m.c.a,) |
Estética|Perda de|Dinamica | Minima |
inicial | carga |disponivelnecessdria |
b60 [1.00 [1.60 [1.00 |
Situagfio: Pressdo suficiente '
|
Conexdes L equivalente (m)
Material|Grupo Item Quant. | Unitiria | Total
RCi  [Polietileno - 1000 L {8 i 1 [1.20 120
PVC |Luva soldavel 50 mm | 1 0.01 0.01
PVC Joelho 90 soldavel 50 mm : 1 3.20 3.20
PVC |Te de redugdo 90 soldavel 50 mm - 25 mm | 2 2.20 4.40
PVC [Te de redugdio 90 soldavel 50 mm - 25 mm | 2 7.30 14.60
PVC |Te 90 soldavel 50 mm | 1 2.20 2.20
PVC |Joelho 45 soldével 50 mm 1 1.00 1.00
PVC |Te de redugdo 90 solddvel ¢/ redugdo lateral |50 mm - 25 mm-+ 25mm |{] 7.30 7.30
PVC oelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40
PVC |Luva soldavel 25 mm , 1 0.01 0.01
PVC [Registro bruto gaveta ABNT ¢/PVC soldavel |3/4" ! | 0.20 0.20
PVC |Te 90 soldavel 25 mm i 1 2.40 2.40
|
‘Travessa Sizenando Porto, 5/N - Centro - Nossa Senhora das Dores - SE: - CEP: 4 -000

Fone: (79) 3265-1734 / E-mail: ocpeprojetos@gmail.com

CNPJ: 21.161.319/0001-79
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PVC |Bcbedouro com Te de 90°

25 mm - 1/2"

1 0.80 0.80

PVC IPia de cozinha com joelho de 90°

25 mm - 1/2"

1.20 1.20

Conexilo analisada

Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" (PVC rigido soldavel

Conexéo Detalhe H5 (BE) (Pavimento)

Pavimento Pavimento
Nivel geométrico: 0.70 m
Processo de cdlculo: Universal

Tomada d dagua:

Polietileno - 1000 L - 1" (Reservatério cilindrico)

Nivel geométrico: 3.70 m
Pressdo inicial: 0.00 m.c.a.

Pressies (m.c.a.)

Estitica|Perds de
inicial | carga

Dinfimica | Minima
disponivel |necessiria

Trecho Vazio | © | Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressdes (m.c.a.)
(I/s) | (mm) | (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a) | (m) (m) Disp. | Jusante
12 [0.68 | 4 J0.45 [0.10  [1.20 [1.30 J0.0059 [o.11  [3.70 fo.10  Jo.10 [-0.01
23 0.68 | 44 Jo.45 fo.88  Jo.o1 [0.89 fo.0059 Jo.o1 [3.60 fo.ss  Jo.87 Jo.s7
34 lo.68 [ 44 Jo.as Jo.6s  [3.20 [3.85 J0.0059 Jo.o2 .72 Jo.oo  Jo.87 o.8s
+5 [0.64 | 4 Jo.a2 Jo35 .20 .55 Jo.0053 fo.o1 .72 Jo.oo  fo.8s Jo.s3
s6 025 | 22 Jo.68 Jo.ss  [7.30 [7.85 [0.0307 [o.o2 .72 Jo.oo [0.83 Jo.s1
67 [0.25 | 22 Jo.68 J0.12 120 [1.32 Jo.0307 Jo.o4 P72 Jo.iz  Jo.93 Jo.89
74 [0.25 | 22 [0.68 [0.80 Jo.o1 [0.81 J0.0307 Jo.o2 |2.60 fo.80 [1.69 [1.66
89 1025 | 22 0.68 [1.10 020 [1.30 [0.0307 Jo.o4 [1.80 [0  [2.76 [2.72
910 [0.19 | 22 Jo.52 Jo.1s .40 |2.s5 Jo.o189 Jo.os o7 fo.oo .72 |67
w11 [0.10 | 22 Jo27 Jo.o5s .40 ]2.45 Jo.0063 f0.02 fo.70 Jo.oo  |2.67 [2.66
a2 010 | 22 J0.27 J0.00  [1.20 [1.20 J0.0063 [0.01 [0.70 Jo.oo  [2.66 [2.65

3.00 f0.35 .65 [1.00
Situagdio: Pressdo suficiente |
|
Conexdes L equivalente (m)
Material |Grupo Item Quant. | Unitiria [Total
RCi Polietileno - 1000 L 1 1 1.20 1.20

Travessa Sizenando Porto, §/N - Centro - Nossa Senhora das Dores - 5
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PVC | |Luva soldavel 50 mm 1 0.01 0.01
PVC| [oelho 90 soldével S50 mm 1 3.20 3.20
PVC| [Te de redugiio 90 solddvel 50 mm - 25 mm |l 2.20 2.20
PVC| [Te de redugio 90 soldével 50 mm - 25 mm |l 7.30 7.30
PVC| |Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
PVC| |[Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01
pPVC| |Registro bruto gaveta ABNT ¢/PVC soldavel 3/4" 1 0.20 0.20
PVC| |Te 90 soldavel 25 mm 2 2.40 4.80
PVC| |Bebedouro com joelho de 90° 25 mm - 1/2" 1 1.20 1.20

Conexdo Detalhe H6 (LV) (Pavimento)

Condxiio analisada

TunJada d’agua:

Polietileno - 1000 L - 1" (Reservatdrio cilindrico)
Nivel geométrico: 3.70 m
Pressdo inicial: 0.00 m.c.a.

_avatério com joelho de 90° - 25 mm - 172" (PVC rigido soldavel)
Pavimento Pavimento
Nivel geométrico: 0.60 m
Processo de calculo: Universal

IEmtticaIPerdn de‘Dinimica‘ M[nima_l

Tredho | V2220 @ | Veloe Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel Pressbes (m.c.a.)
(Us) | (mm) | (m/s) | Conduto | Equiv. | Total (m/m) | (m.c.a) | (m) (m) Disp. | Jusante
T Toes | = l0as [0.00 120 [130 Jo.o0s9 fo.u1 .70 Jo.10 10.10 1097
T Toes | o loas [0.88 0.1 0.89 [0.0059 [0.01 [3.60 lo.ss  [0.87 |0.87
T Toes | & [0.45 [0.65 P20 [385 [0.0059 Jo.oz [2.72 lo.o0  [o.87 Jo.85
o2 | 2 [o63 [0.55  [7.30 [7.85 [0.0268 Jo.02 [2.72 [0.00 lo.85 Jo.82
T o2 | = 63 paz 120 [1.32 [0.0268 |0.04 272 [0a2  o.94 o1
T To23 | 22 [0.63 [o.80  [0.01 [0.81 [0.0268 |0.02 .60 [0.80 [1.71 |1.69
=T33 | 22 [o63 |10 [0.20 [1.30 0.0268 f0.03 [1.80 [1.10 279 1275
d5 016 | 22 [0.45 [0.17 .40 |57 [0.0147 [0.04 1070 [0.00 275 .71
oo 10.16 | 22 [045 010 [1.20 [1.30 |0.0147 [o.02 Jo.70 o0 |2.81 |2.80
i 1016 | 22 [0.45 Jo.00 {120 |1.20 |0.0147 jo.02” fo.e0] Jo.o0  f2.80 ]2.78 B
Pressbes (m.c.a.) _]

Travessa Sizenando Porto, S/N - Centro - Nossa Senhora das D
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inicial || carga [disponivel|necessiria

3.10 |p.32 .78 1.00
Situggdo: Pressdo suficiente

Conexdes L equivalente(m_}|

Matbrial |Grupo Item " [Quant. | Unitéria [Total
RCi Polietileno - 1000 L ™ 1 1.20 1.20
PV( [Luva soldavel 50 mm 1 0.01 0.01
pv(  |Joelho 90 soldavel 50 mm 1 3.20 3.20
PVEC  [Te de redugdo 90 soldavel 50 mm - 25 mm |l 7.30 7.30
pv{ [Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40
pPV(  |Luva soldéavel 25 mm 1 0.01 0.01
PV  |Registro bruto gaveta ABNT ¢/HVC soldével 3/4" 1 0.20 0.20
PV |Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40
PVl  |Lavatério com joelho de 90° 25 mm - 1/2" 1 1.20 1.20

Travessa Sizenando Porto, S/N- Centro - Nossa Senhora das Dores - SF: - CEP: 49600-000
Fone: (79) 32p5-1734 / E-mail: ocpepru]ems@gmail‘com
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Dados da obra

Titulo do projeto: CONSTRUCAQ

Critérios de projeto

Autor do projeto: ALBERVAN SANTANA

) DE UM CRAS NA CIDADE DE AREIA BRANCA
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

A obra refere-se a uma estrutura pfojetada em concreto armado. O Projem ¢ composto por
pavimentos conforme descrito na tabela a seguir.

Pavimentos da estrutura:

Pavimento Altura (em) Nivel (em)
RESERVATORIO 110 462
TERREO 272 352
BALDRAME 80 80
FUNDACAO 01 140 1]

Objetivo do memorial

O objetivo desta memoria de céleylo é apresentar as especificagdes de materiais, critérios de
céleulo, o modelo estrutural e os principais resultados de andlise e dimensionamento dos
elementos da estrutura em concretp armado.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados ngste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pegas de cocreto seguem prescrigdes normativas.

Normas:

Procedimento

- ABNT NBR 12655:2006 - Concfeto de cimento Portland - PrepBEQ, controle e recebimento -

- ABNT NBR 14931:2004 - Exechgdo de estruturas de concreto -

rocedimento

. ABNT NBR 15575-2_2013:201p - Edificagdes habitacionais — Desempenho Parte 2:

Requisitos para os sistemas estrutprais

- ABNT NBR 6118:2014 - Projet de estruturas de concreto - Procedimento
. ABNT NBR 6120:1980 - Carga para o cdlculo de estruturas de edificagoes

- ABNT NBR 6123:1988 - Forgad

devidas ao vento em edificagdes

- ABNT NBR 7480:2007 - Ago dpstinado a armaduras para estruturas de concreto armado -

Especificagiio

- ABNT NBR 8681:2003 - A¢Bes ¢ seguranga nas estruturas - Procedimento

Critérios para durabilidade

Visando garantir a durabilidade ff estrutura com adequada segurdnga, estabilidade ¢ aptiddo

em servigo durante o periodo co
em relagfio a classe de agressivid;
Orgamer
Travessa Sizenand

\to, Consultoria e Projetos em Engenharia
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conforme apresentado nas tabelas 4

Classe de agressividade ambiental

seguir.

‘ Pavimento Classe de agressividade
Todos |

otada:
ambiental Agressividade Risco de deterioraciio da estrutura
\ fraca | insignificante

Cobrimentos das armaduras:

Elemento Cobrimento (cm)
Pegas externas Pecas internas
_ Vigas 3,00
Pilares 3.00 350
Lajes 750
‘—7—‘ Sapatas 3.00 =

Propriedades do conereto

O concreto considerado neste proj
caracteristicas da tabela a seguir.

o e que serd empregado na conrtrug:au deve atender as

Caracteristicas do concreto:
fck Ecs fet Abatimento
Fittnto (kgflcm?) (kgffem?) (kgflem?). (cm)
Vigas 250 238000 26 5.00
[ Pilares 250 238000 26 5.00
Lajes 200 212874 22 5.00
Sapalas 250 238000 26 5.00

Propriedades do ago

O ago considerado neste projeto pi
serd empregado na construgdo devle atender

Caracteristicas do ago:

dimensionamento das pegas em concreto armado e que
as caracteristicas da tabela a seguir:

c : Massa especifica Madulo de elasticidade fyk
s f/m?) (kgflcm?) _ (kgflem?)
[ cAs0 7850 2100000 5000
| CA60 7850 | 2100000_| ™ 6000

Acdes de carregamento

Para obtengo dos valores de calchlo das agbes, foram definidos cpeﬁuiemcs de ponderagdo,
conforme apresentado na tabela a seguir.

Coeficientes de ponderagdo das agoes:
Aclio Coeficientes de ponderaciio Fatores de combinagdo
¥ Desfajoravel Favorével Fundagd Psi0 | Psil | Psi2
Peso proprio (G1) 1.30 1.00 1.00 . - | -
Adicional (G2) 1.40 1.00 1.00 - - |-
Solo (S) 1.40 1.00 1.00 - - -
Acidental (Q) 1.40 - 1.00 0.0 0.60 0.40
Apua (A) 1.20 N 1.00 | 1 1.00 1.00 1.00
Vento X+ (V1) 1.00 - 1.00 | {060 [030 0.00
Vento X- (V2) 1.00 - 1.00 [ [0.60 030 | 0.00
Vento Y+ (V3) 1.00 | - | 1,00 {060 |030 170.00
Vento Y- (V4) 1.00 - | 1.00 | [o60 1030 1 0.00
Orgamefto, Consultoria e Projetos em Engcn.hl ia
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[ Acho Coeficicntes de ponderagiio Fatores de combinagiio
Desfavgrivel Favorivel Fundacbes Psil Psil Psi2
Desaprumo X+ (D1) 1.20 1.00 1.00 - - -
Desaprumo X- (D2) 1.20 1.00 1.00 - - -
Desaprumo Y+ (D3) 120 .00 1.00 3 - :
[ Desaprumo Y- (D4) 1.20 .00 .00 = = :

Combinagdes:

Combinagdes de acdes

A partir das agdes de carregamenty
andlise e dimensionamento da estrjitura nos estados limites (ELU)

h definidas, obteve-se as seguintés combinagOes para
ultimos e de servigo (ELS).

Combinagdes

lj Tipo

Ultimas

1.3G1+1.4G2+1 .4
1.3G1+1.4G2+1.45+1
1.3G1+1.4G2+1.45+1
1.3G141.4G2+1.45+1
1.3G1+1.4G2+1.45+1

1.3G1+1.4G2+1,45+1.4Q+1
1.3G1+1.4G2+1.45+1.4Q+]
1L.3G1+1.4G2+1.45+1.40Q+1
1.3G1+1.4G2+1.45+1.4Q+]
1.3G1+1.4G2+1.45+1.4

1.3G141.4G2+1.45+1.4

G1+G2+8
Gl+G2+8+1.2D

G1+G2+5+1.40+1,
G1+G2+8+1.4Q+1.2A

GI1+G2+S+1 4Q+1.2A
G1+G2+8+1.4Q+1.2A

Gl1+G2+5+1.40Q+1.2

G1+G2+8+D1
G1+G2+5+D2
Gl+G2+5+D3
Gl1+G2+5+4D4

B
.2D1
D2
123
204

1.3G1+1.4G2+1.45+1.4Q+1.2A

2A+1.2D1
2A+1.2D2
2A+1.2D3
L2A+1.2D4
1.2A+D1

1.3G1+1 .4.(&2.4—],41r5+l.4Q+I 1.2A+D2

1.2A+D3

1.3G1+1.4G2+1.48+1.4Q+1 2A+D4
1.3G1+1.4G2+1.45+D1
1.3G1+1.4G2+1.451D2
1.3G1+1.4G2+1.45+D3
1.3G1+1.4G2+1.45+D4

G1+G2+5+1.2D2
G1+G2+8+1.2D3
G1+G2+8+1.2D4

2A
1.2D1

GI+G2+8+1.4Q+1.2A11.202

1.2D3
1.2D4

G1+G2+5+1.4Q+1.2A+DI
G1+G2+5+1.4Q+1.2A+D2

+D3

GI1H+G2+S+1.4Q+1.2A+D4

J

rvigo

o

Gl+G2+8

G1+G2+S+0.6Q+A

G1+G2+5+0.60+
G1+G2+5+0.6Q+

I
+D2

G1+G2+8+0,6QAFDI
G14+G24+8+0.6Q+A+DA
G1+G24S+D
G1+G2+8+D2
G1+G2+S+D3
G1+G2+5+D4

Orgame|
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Tipo

C hi =

Fundagdes

GI1+G2+58
GI1+G2+5+0.7Q0+A
GI+G2+8+0,7Q+A+06V1
GI+G2+5+0.7Q+A+0/6V2
G1+G2+5+0.7Q+A+0)6V3
G14G2+8+0.7Q+A+0,6V4
Gl1+G2+5+0.7Q+A+D1
G14G2+5+0.7Q+A+D2
G1+G2+8+0.7Q+A+D3
(‘rl+GZ+S+O"?Q+a+B4
GI+GE+S+U.TQ+A+1VI
Gl1+G2+5+0.7Q+AHV2
GI+G!+S+0.?Q+A:h;3
GI+G245+H0.7TQ+AHV4
Gl+HG2+H5H).7Q+VL
GI+G2+8+0.70+V2
GIH+G2+8+0.7Q+V3
G14G2+5+0.7Q+V4
GI+G2+5+A |
G14+G2+8+A+H).6V1
G1+G2+5+A+0.6V2
G1+G2+8+A+0.6V3
Gl1+G2+85+A+H).6V4
G1+G2+5+A+D]
Gl1+G2+5+A+D2
Gl+G2+5+A+D3
Gl+G2+5+A+D4
GI+G2+5+A+V
Gl+G2+S+A+V2
Gl+G2+5+A+V3
G1+G2+8+A+VS
Gl1+G2+8+D1
G1+G2+5+D2
G1+G2+5+D3
G1+G2+5+D4
G1+G2+5+Q
G1+G2+5+Q+0.6Y
G1+G2+8+Q+0.6Y
G1+G2+5+0Q+0.6Y
G1+G2+5+Q+0.6Y
G1+G2+S+Q+A
Gl1+G2+5+QHAHLLGV
Gl4+G2+5+-Q+A+H).6V2
G1+G2+S+Q+A+0.6V3
Gl14+G2+8+Q+A+0.6VE
Gl+G2+5+Q+A+D1
Gl+G2+5+HQHA+D2
Gl+G2+5-+H+A+D3
G1+G2+5+Q+A+D4
G1+G2+5+Q+D]l
Gl+G2+5+Q+DR
G1+G24+5+Q+DB
Gl+G2+5+Q+Dd
GI+G2+5+V1
Gl+G2+5+V2
Gl1+G2+8+V3
G1-+G2+5+V4A

[

Acgfio do vento

O efeito do vento sobre a edificag
definir as forgas aplicadas sobre

parimetros que permitem

2]

o ¢ avaliado a partir de diversos
estrutura. |
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Pardmetros adotados para conside

¢do do vento:

Parfimetros

Valor adotado Observagies
Velocidade 30.00m/ -
Nivel do solo (82) 0.00cm -
Maior dimensao horizontul ou M
vertical (S2) enor que 20 m
Rugosidade do terreno (S2) Categoria I Terrenos i?bcrlus_cm nivel ou aproximadamente em nivel, com poucos
: obstaculos isolados, tais coma érvores ¢ edificagdes baixas.
Fator topografico (S1) 1.0 Demaiy casos.
Fator estatistico (S3) 1.00 EdificagOes para h_uté!s ¢ residéncias. Edificugdes para coméreio ¢
indistria com alto fator de ocupagdo.
Imperfei¢des globais

Imperfeigdes geométricas globais

verificago do estado limite Gltimg

Pardmetros adotados para conside

devido ao desaprumo dos elemellrtos verticais para

da estrutura.

céio das imperfeigGes globais:

Parfimetros Valor adotado Observagdes
Diregdes de aplicagio g;:::gz}‘g Ver combinagtes de aghes. _J

Modelo de andlise

A andlise da estrutura foi realizadj:; partir da criagdo de um mode

estrutura formada por pilares e vi
seus eixos longitudinais. A modeld
processo da analogia de grelha, on
elementos estruturais de barras, oY

Verificagiio de estabilidade glob
A andlise global da estrutura ¢ um|
permitindo também avaliar a impq
pardmetros para avaliagdo de estal
poderfio ser verificados nos result

Nio linearidade fisica

Para consideragio aproximada da

estruturais conforme apresentado pa ta

Valores adotados para considerag
Rigidez das vigas: 0.70 Eci.le
Rigidez dos pilares: 0.80 Eci.lc
Rigidez das lajes: 0.70 Eci.le

Anilise de 2* ordem

Os valores do efeito P-Delta para
estrutura, quando aplicavel, pode

Orgamel
Travessa Sizenand

3
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o da ndo-lincaridade fisica:

b Porto, S/N — Centro, Nossa Senhora das Dores-
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o de partico, sendo a
admitidos como elementos lineares representados por
jgem das lajes de concreto do pavimento foi realizada pelo
de as lajes sdo discretizadas em aixas substituidas por
tendo-se assim uma grelha de b plana interconectadas.

importante instrumento de avaliaqao da estrutura,
rtancia dos esforgos de segundal ordem globais. Os
hilidade global (Gama-Z ¢ P-Deﬂta}, quando aplicaveis,
hdos da analise.

hl

u-se a rigidez dos elementos

avaliagiio e determinagfio dos eﬁforg;us de 2" ordem na

niio linearidade fisica considero
bela a seguir:

50 ser verificados nos resultados da andlise.
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Processo adotado: P-Delta
Resumo de|Materiais (Moldados in Loco)
i Iteso do ago | Volume de Area de Consumo de | Peso trelicas
Pavimento Elemento 110 % (kg) | concreto (m?) n;:nn:}a 2¢o (kg/m?) (kg)
Vigas 45.8 0.6 117 78.6
Pilares 16.4 0.2 3.7 103.7
Lajes 0.0 0.3 0.0 0.0
RESERVATORIO Escadas 0.0 0.0 0.0 0.0
Fundagdes 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservatorios 0.0 0.0 0.0 0.0
Muros 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 62.2 1.1 15.3 58.1 0.0
Vigas 479.7 5.1 98.1 93.6
Pilares 280.7 23 339 121.5
Lajes 7.2 19 0.0 0.9
TERREO Escadas 0.0 0.0 0.0 0.0
Fundagdes 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservatorios 0.0 0.0 0.0 0.0
Muros 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 767.6 15.1 152.0 50.8 0.0
Vigas 326.5 4.6 92.4 704
Pilares 121.1 0.7 6.6 169.8
Lajes 0.0 0.0 0.0 0.0
BALDRAME Escadas 0.0 0.0 0.0 0.0
Fundagdes 450 1.4 7.8 33.0
Reservatorios 0.0 0.0 0.0 0.0
Muros 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 492.6 6.7 116.8 73.4 0.0
Vigas 128.4 1.8 6.4 70.5
Pilares 57.6 0.4 92 145.4
Lajes 0.0 0.0 0.0 0.0
FUNDJ’\C:'\O ol Escadas 0.0 0.0 0.0 0.0
Fundagoes 392 132 72 33.6
Reservatdrios 0.0 0.0 1 0.0 0.0
Muros 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 22531 34 52.9 66.5 0.0
A DiAmery Vigas | Pilarey | Lajes | Esendaspuz‘:;:ay;es Reservatorios | Muros | Total
CAS0 6.3 11.3 84.2 95.5
CAS0 8.0 5349 19 538.7
T caso wol| 1575| anp| 31 532.0
CAS0 12.5 21.3 | 21.3

Orgamefto, Consultoria e Projetos em Engenhtia
o Porto, S/N — Centro, Nossa Senhora
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS
Peso + 10 % (k
Ago Dismetro Vigas | Pilares || Lajes | Escadas | FundagBes Reservatbrios | Muros Total
CAGD 5.0 2554 104.3 0.3 359.9
Vigas | Pllares | Lajes | Escadas | Fundagbes || Reservatérios | Muro | Total
5 i CAS50 724.9 371.5 7.0 84.2 1187.5
€50 tol
+10% (kg) CAGD 2554 104.3 0.3 3599
Total 980.4 W75.7 7.2 842 1547.5
C-20 8.0 8.0
:-,?:l)l.[mc conereto Cc-25 12.2 3.6 2.5 18.3
Total 12.2 3.6 8.0 2.5 26.3
Area de forma (m?) 238.6 834 15.0 337.0
Consumo de ago (kegt/m?*) 80.6 133.0 0.9 333 58.9
Resumo|de Materiais (Pré-Moldados)
= g i Z Pesd do ago Volume de | Area de forma | Consumo de | Peso trelicas
i +10{% (kg) | concreto (m*) (m?) ago (kg/m*) (kg)

—_— ¥ Lajes PM 3.1 0.0 0.0 0.0 14.0
RESERVATORIO ol 30 0.0 0.0 0.0 14.0
S Lajes PM 154.2 0.0 0.0 0.0 336.2
TAREG Total 154.2 0.0 3.0 0.0 3362

: | Lajes PM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BALDRAME Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B | Lajes PM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FUNDAGAO 01 Total 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Peso + 10 %
A Rl Lajes PM | Total
CASp 6.3 349 34.9
CASp 8.0 49.2 492
CASD 10.0 207 | 297
CABD 5.0 43.5 43.5
CABD TR 08644 173.0
CAGD TR 08645 177.1
Lajes PM | Total
Peso totil CASO 113.8 113.8
¢
CAG0 43.5 43.5
+ %R Total 1573 | | 157.3
Peso treligas CAG60 350.1
Vel i i C-20 0.0
olume concfeto (m’) C25 0.0
Area de formp (m?)
Consumo de figo (kgf/m”)
*Qs quantitativos dos materiais dp capa e armaduras adicionais das lajes pré-moldadas estio
considerados no Resumo de mateiais - Moldado in loco
Blocos de hi t
h Dimensdes(cm
Pavimento Tipo Nome Wb ] bx] by Quantidade
TERREO Ljjota cerimica B8/30/20 81 30| 20 1862
RESERVATORIO Lﬁom cerfimica B8/30/20 | 8] 30 20 72 |
Orgamefito, Consultoria e Projetos em E.ngenhe'iria
Travessa Sizenando Porto, S/N — Centro, Nossa Senhora das ques-SE
CNPJ: 21.161.319/0001-79 /
CREA: 11545-2
E-mail: ocpeprojetos@gmail.com
FONE : (79) 99952.5315/99947.5134 I




MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

SERGIPE

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

Y

g

000695

Verificagdo da|Estabilidade Global da Estrutura
Eixo X (L.3G1+1.4G2+].45+1.40Q+1.2A+H).6V 1)
Altura Carg Carga Horizontal | Desloc. Horizontal
Pavimento Relativa VertitLl (tf) (em)
(cm) (tn EixoX | EixoY | EixoX | Eixo Y
RESERVATORIO 602 11.84 0.60 0.60 0.31 0.70
TERREQ 492 128,53 0.60 0.60 0.13 0.21
BALDRAME 220 16.p5 0.60 0.60 0.03 0.02
F UNDACAO 01 140 -B0.23 (.60 0.60 0.01 .01
Eixo Y (L3IG1+1.4G2+).45+1.40Q+1.2A+0.6V1)
Altura Cargh | Carga Horizontal | Desloc. Horizontal
Pavimento Relativa | Vertidal (cm)
(cm) (tH EixoX | EixoY | EixoX | Eixo Y
RESERVATORIO 602 1184 0.60 0.60 0.31 0.70
TERREQ 492 128453 0.60 0.60 0.13 0.21
BALDRAME 220 1695 (.60 0.60 0.03 0.02
FUNDACKO 01 140 -80)23 .60 0.60 0.01 0.01
Coeficiente Gama-Z
Eixo X | Eixo Y
Momento de tombamento de cdleulo (tf.m) 8.72 8.72
Momento de 2a. ordem de céleulo  (1f.m) 0.20 0.35
Gama-Z, 1.02 1.04
Valor limite: 1.10
[ Gama-Z por Combinacio
[ Momento de Momento de 2a.
Combinaciio tombamento ordem Gama-Z
de eilg'l_o (tf.m) | de cdleulo (tf.m) -
EixoX | EixoY | EixoX | EixoY || Eixo X | Eixo Y
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+V | 14.54 14.54 0.31 0.47 1.02 1.03
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+V2 14.54 14.54 0.31 0.47 1.02 1.03
1.3G1+1.4G241.45+0.980+1.2A+V3 14.54 14.54 0.31 0.47 1.02 1.03
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A1V4 14.54 14.54 0.31 (.47 1.02 1.03
1.3G1+1.4G2+1.48+1.4Q+1.2A+0.6V1 8.72 8.72 0.20 0.35 1.02 1.04
1.3G1+1.4G2+1.45+1.4Q+1.2A+0.6V2 8.72 8.72 0.20 035 1,02 1.04
1.3G1+1.4G2+1.45+1.40Q+1 2A+0.6V3 8.72 8.72 0.20 0.35 1.02 1.04
13G1+1.4G2+1.45+1.40+1 . 2A+0.6V4 8.72 8.72 0.20 0.35 1.02 1.04
1.3G1+1.4G2+1.45+V1 14.54 14.54 0.27 0.40 1.02 1.03
1.3G1+1.4G2+1.48+V2 14.54 14.54 0.27 0,40 1.02 1.03
1.3G1+1.4G2:+1.45+V3 14.54 14.54 0.27 0.40 1.02 1.03
1.3G1+1.4G2+1.45+V4 14.54 14.54 0.27 0.40 1.02 1.03
G1+G2+5+0.980+1.2A+VI 14.54 14.54 0.24 0.35 1.02 1.02
G1+(G2+5+0.98Q+1.2A+V2 14.54 14.54 0.24 0.35 1.02 1.02
G1+G2-+5+0.98Q+1.2A+V3 14.54 14.54 0.24 0.35 1.02 1.02
G1+G2+8+0.980+1.2A+V4 14.54 14.54 0.24 0.35 1.02 1.02
Gl+G2+5+1.40Q+1.2A+0.6V 1 8.72 8.72 0.16 .26 1.02 1.03
G1+G2+5+1.40+1.2A+0.6V2 §.72 8.72 .16 0.26 1.02 1.03
G14+G2+5+1.40+1.2A+H).6V3 8.72 8.72 0.16 0.26 1.02 1.03
Gl1+G24S+1.4Q+1.2A+0.6V4 8.72 8.72 0,16 0.26 1.02 1.03
| GI+G2+5+V1 14.54 14.54 0.20 0.28 1.01 1.02 |
G1+G2+5+V2 14.54 14.54 0.20 0.28 1.01 1.02
GI+G2+5+V3 14.54 14,54 0.20 0.28 1.01 1.02
G1+G245+V4 14.54 14.54 0.20 0.28 1.01 [ 1.02 l
Ort;amehto, Consultoria e Projetos em Engenharia
Travessa Sizenando Porto, S/N — Centro, Nossa Senhora|das Dores- SE
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ESTADO DE SERGIPE ‘
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITAGCOES E CONTRATOS

|
PE |

Deslrcamentos Horizontais

Verificagdes Xt]| X- T v+ [ ¥-
Altura total da edificaciio (cm) 602.00
Deslocamento limite (cm) 0.35
Deslocamento caracteristico (cm) 00001 0.00 | 0,00 | 0,00
yl 0.30) | 030 | 0.30 | 030
Deslocamento freqliente (¢cm) 0.00] | 0.00 | 0.00 | 0.00
Altura Deslgcamento freqliente (cm) Diferengs {cm) Limite
Eavinews em) [Xe [ X [ Vo [ V- T T X | Ve ¥ (cm)
RESERVATORIO 110.00 | 0,00 000] 000 000| 000] 0.00 0.00 0.00 0.13
TERREO 272.00 | 0.00 0,001 0.00 0.00] 000 0.00 0.00 0.00 0.32
BALDRAME 80.00 | 0.00]| 0.00] 0.00 0.00 ] 000 0.00 0.00 0,00 0,09
FUNDACAO 01 140.00 | 0.00]] 0.00] 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16

Andlise da Néo Linearidade Geométrica pelo Processo P-Delta

Caso 4 Acidental
Deslocamentds Horizontais Médios (cm) Esforgo Aplicado (tf)
Pavimento 1a, orde 1a. + 2a. ordem la. ordem 1a, + 2a. ordem

Eixo X Eiko Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y
RESERVATORIO 0.02 -0.04 0.02 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
TERREO 0.00 -0.01 0,00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
BALDRAME 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00
FUNDACAO 01 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 (.00 0.00 0.00

Variagéo no deslocamento do top$ da edificagdo: 4.24%

Caso 10 Desaprumo X+

Deslocamentgs Horizontais Médios (¢cm) Esforgo Aplicado (tf)
Pavimento 1a, ordel la. + 2a. ordem Ia. ardem la. + 2a. ordem
Eixo X Exo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y
RESERVATORIO 0.04 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
TERREQ 0.03 0.00 0.03 0.00 0.29 (.00 0.30 0.00
BALDRAME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
FUNDACAO 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00

Variagio no deslocamento do topp da edificagiio: 4.54%

Caso 11 Desaprumo X-
Deslocamentps Horizontais Médios (cm) Esfor¢o Aplicado (tf)
Pavimento La. orde la. + 2a. ordem 1a. ordem 1a.+ 2a, ordem
Eixo X Ejxo Y Eixo X Eixo Y EixoX || Eixo Y Eixo X Eixo Y
RESERVATORIO -0.04 0.00 -0.04 0.00 -0.03| 0.00 -0.03 0.00
TERREQO -0.03 0.00 -0.03 0.00 -0.29 0.00 -0.30 0.00
BALDRAME 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04, 0,00 -0.03 0.00
| FUNDACAOQ 01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.00

Variagfio no deslocamento do tofo da edificagio: 4.54%

Orgamefito, Consultoria e Projetos em Engenharia
Travessa Sizenando Porto, S/N — Centro, Nossa Senhora das Dores-SE

CNPJ: 21.161.319/0001-79 /
CREA:; 11545-2
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Caso 12 Desaprumo Y+
Deslocamentop Horizontais Médios (cm) Esforco Aplicado (tf)
Pavimento 1a. ordem 1a, + 2a. ordem 1. ordem 1a. + 2a. ordem

Eixo X Eijo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y
RESERVATORIO 0.00 0.05 0,00 0.05 0,00 0.03 0.00 0.03
TERREO 0.00 0.03 0,00 0.04 0.00 0.29 0.00 0.30
BALDRAME 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 .04 0.00 0.03
FUNDAGCAO 01 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01

Variagio no deslocamento do topq da edificagio: 5.64%

‘Caso 13 Desaprumo Y-
Deslocamentols Horizontais Médios (cm) Esforgo Aplicado (tf)
Pavimento 1a. ordem| 1a, + 2a. ordem 1a. ordem 1a. + 2a. ordem

Eixo X Eito Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y
RESERVATORIO 0,00 H0.05 0.00 -0.05 0.00 -0.03 0.00 -0.03
TERREQ 0.00 1-0.03 0.00 -0.04 0.00 -0.29 0.00 -0.30
BALDRAME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.03
FUNDACAO 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.01

Variagdo no deslocamento do topg da edificagao: 5.64%

Orgamepto, Consultoria e Projetos em Engenhpria
Travessa Sizenando Porto, S/N — Centro, Nossa Senhora|das Dores-SE

CREA: 11545-2
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RELATORIO DE SONDAGEM N° 015-2017

RESPONSAVEL TECNICO: ALBERVAN JOSE SOUZA SANTANA - Eng® Civii — RN

270893330-2

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ENOEREGO: LARGO MANOEL DO ARADO FRANCO, S/N

Orgamentd, Consultoria ¢ Projetos em Engenharia
Travessa Sizenando Porto, S/N — Centro, Nossa Senhora das Dores-SE
CNPJ: 21.161.319/0001-79
CREA: 11545-2 |
E-fnail: ocpeprojetos@gmail.com .
FONE: (79) 99952.5315/99947.5134
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. IN
percu
amos

. M
métod
NBR

sondg

de alt
de dif

regist)
segur
de 30

€ cony

geoldgico com correspondente gréfico de

I TRODUCAO
Vimos apresentar neste relatério, os e
s80 com circulagio de dgua e utiliz

ador padrdo SPT.,, objetivando os es

ETODO DE ENSAIO

Op procedimentos adotados durante a r
o de ensaio

6484/fev2001 — Solo — Sondagens def

dos.
Al
ira necessdria para fazer penetrar 30
imetro interno, numa velocidade méd

O

cm.
A
npacidade no caso de solo com predd
. HQUIPAMENTOS UTILIZADOS

(s equipamentos utilizados foram os s

Torre com roldana e sarilho;

Tubo de revestimento em ago com

de 76 mm;

Orgamento
Travessa Sizenando H

E-

tando revestimento de diametro

fudos de fundagio para implanta

.

resisténcia a penetragdo estd expressp em nimero de golpes por u

nimero de golpes necessédrio para fazer penetrar 30 ¢cm do barrile

ro de trés penetragdes sucessivas de 15 cm cada, somando-se os

Bsisténcia & penetragiio.

%

ICNPJ: 21.161.319/0001-79

ementos da execugio da perfqugﬁo de sondagem geotéenica &
nominal de 2 1/2” ¢ barrilete

¢80 da obra supra referenciada.

alizagfio dos servigos procuraraTn Seguir a0 maximo o

simples reconhecimento com SPT

Sj
A sorLdagem foi executada de acordo com croquis de locagdo em anexo a este e totalizando 10 metros

m peso de 65 Kg, que cai 75 cm

tm do barrilete amostrador com 27 de didmetro externo de 1 3/8”

ade 15 golpes por minuto.
te amostrador foi obtido com o

golpes da primeira com os da

da e os desta com os da terceira pen¢tragdo, obtendo-se desta forma um registro duplo de penetragdo

caracterizagfio dos solos, consisdténgia no caso de solo com predomindncia de argila e silte argiloso,

mindncia de areia e silte arenoso, estdo identificadas pelo perfil

guintes:

didmetro nominal interno de 67 mm e didmetro nominal externo

7
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MUNICIPIO DE AREIA BRANCA‘
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Haste de lavagem/penetragdo em #¢o com didmetro nominal interno de 25 mm e massa teorica de

A
estudi
5. A

5

A

pontgs. A Referéncia de Nivel (RN) ffoi estabelecida de acordo cc
NIALTIMETRICO SEMICADASTRAL

PLA}

apregentadas em anexo encontram-se as

colet

n

3,23kg/m;

Cabega de bater em ago;

Trépano;

Medidor de nivel de 4gua;

nda.

1. NIVELAMENTO

hdas por GPS,

2. LOCALIZACAO

localizagdo a seguir:

Bomba motorizada e demais equip4

quantidade de sondagens foi defin

pos a demarcagdo dos locais de cad

O local para futura implantagéo

cidade de Areia Branca no es

Orgamentd
Travessa Sizenando

amostrador padrdo de didmetro ext¢rno de 50,8 mm e didmetro inte

Trado concha com (100 + S)mm dq didgmetro;

Trado helicoidal com didmetro entte 67 mm e 73 mm;

ROFUNDIDADE DAS PERFURACOES

PRESENTACAO DOS RESULTADOS

fornecido pelo contratan

botas de cada sondagem, assim

CNPJ: 21.161.319/0001-79
CREA: 11545-2

da pelo Contratante assim con

sondagem, foi realizado o niv

mo de 34,9mm;

mentos exigidos pelo método dT ensaio.

10 suas posigdes dentro da drea

clamento altimétrico de todos os
m 0 projeto de levantamento
te. Nas planilhas de sondagem

como as coordenadas em UTM

, Consultoria e Projetos em Engenharia
Porto, S/N — Centro, Nossa Senhora das Dores-SE

o CRAS esta localizado no Lai;gu Manoel do Prado Franco, na
|

o de Sergipe conforme destacado em vermelho no mapa de

p
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S#. PERFIS DE SONDAGEM

INTERESSADO: OCPE -

SONDAGEM GEOLOGICA

Orgamento, Consultoria e Projetos em

Relatorio Ne 015-2017

Travessa Sizenando

borto, S/N — Centro, Nossa Senhora das Dores-SE
CNPJ: 21.161.319/0001-79
CREA: 11545-2
E-mail; ocpeprojetos@gmail.com
FONE: (79) 99952.5315/99947.5134

OBRA: CONSTRUGAO DE CRAS EM ARELL BRANCA - SERGIPE: | FURD SP: 1 SC. 1100 |DATA: 280817
PENETRAGAO| E| GRAFICO DE AENETRAGAO COM @ CLASSIFICACAO DO
PARA 30 cm % PROFUNDIDADE < 2l z MATERIAL
3
§] e — 3| 8| &
1g2* |20 3 & |12 0 2* PEN. P/ 30 em 2*e 3 PEN.P/30em | = 2] K
0 5 10 15 20 25 30 35 | COTA R
5 | 5 \
1 A Areia de lina a média silto
8 8 argilosa com pouca mal.
2 rrg., pouco compacta, cinza.
N
8 1
3 [
Arela de fina a madia siko
13 14 argilosa dé pouco a med.
4 compacta, creme.
16 17 el
g Limite da sondagem
6
Nao fol encontrado lengol
F g fredtico na profundidade
pesquisada
8
9
10
1
12
13
14
|
|
15
16
17
AMOSTRADOR PADRAO LTURA DE QUEDA - 0.75m TELO - 65 Kg
LOCAL:  AREIA BRANCA |N.A APOS 24 HORAS
Orgamentd, Consultoria e Projetos em Engenharia

>
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MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

@
SONDAGEM GEOLOGICA
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—
|
CONSTRUGAO DE CRAS EM AREIY BRANCA-SERGIPE  |FURO SP: ESC. 1:100 |DATA: 280617
bENETRAGAO| E| GRAFICO DE PENETRAGAO COM & CLASSIFICAGAQ DO
PARA 30 em P PROFUNDIDADE o« ® MATERIAL
- -~
. Rk
*a2" |20 E 1* & 2* PEN. P/ 30 cm 2*a3*PEN.PI30em | =
0 5 10 15 [ 20 26 30 35 COTA
5 10 \ i .80 Areia de fina a média
! argilosa com pouca mal. or gf
N de pouco a med. compacia,
9 13 . \ cinza.
17 | 19 <
3 Argia de fina a média silto
argllosa, com muitas
22 25 coneregies de med.
4 - compacia a compacia,
N creme
25 30 /
5
Limite da sondagom
; |
7 Nao fol encontrado engol
fraético na profundidade
peESQUIsAda.
]
9
10
1
12
13
14
15
|
16 |
|
17 |
AMOSTRADOR PADRAO TURA DE QUEDA - 0,75m TELO - 65 Kg
LOCAL: __ AREIA BRANCA [na APOS 24 HORAS
Or¢amentd, Consultoria e Projetos em Engenharia
Travessa Sizenando Porto, S/N — Centro, Nossa Senhora das Dores-SE /
CNPJ: 21.161.319/0001-79 %
CREA: 11545-2
E4mail: ocpeprojetos@gmail.com
FONE: (79) 99952.5315/99947.5134
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1.

amos

2,

INTRODUGAO

Vimos apresentar neste relatorio, os ¢

percuLiﬁo com circulagdio de agua ¢ utilis

dor padriio SPT., objetivando os es

METODO DE ENSAIO

Of procedimentos adotados durante a 1§

método de ensaio

NBR [6484/fev2001 — Solo — Sondagens d¢

A somdagem foi executada de acordo cor

son

de altrn
de dif

regist
segul]

de 30

€ COIl

geold

3

dos.
Al
a necesséria para fazer penetrar 30
metro interno, numa velocidade méd
O nimero de golpes necessdrio para
o de trés penetragdes sucessivas d
da e os desta com os da terceira pen
cm.
Al caracterizago dos solos, consisdtén|

hpacidade no caso de solo com predd

QUIPAMENTOS UTILIZADOS

|

—~

Torre com roldana e sarilho;

Tubo de revestimento em ago com|

de 76 mm;

Orgamentd
Travessa Sizenando 1

resisténcia 4 penetragio esta expres#a em numero de golpes por ;

gico com correspondente grafico de rresisténcia a penetragao.

s equipamentos utilizados foram 0s +guintes:

LICITACOES E CONTRATOS
!

rfuragio de sondagem geotéenica a

o nominal de 2 1/2” e barrilete

ementos da execugdo da pe
ando revestimento de diametr

udos de fundagfio para implantagdo da obra supra referenciada.

Lalizagio dos servigos procuraram Seguir a0 maximo o
p B

pr

simples reconhecimento com S

h croquis de locagdo em anech a este ¢ totalizando 10 metros

peso de 65 Kg. que cai 75 cm

o

m do barrilete amostrador com f" de didmetro externo de 1 3/8”
a de 15 golpes por minuto.

fazer penetrar 30 cm do ban'ilclu: amostrador foi obtido com o
> 15 ¢m cada, somando-se 0s! golpes da primeira com 08 da

btragdio, obtendo-se desta forma|um registro duplo de penetracdo

4 P . ; ;
Lia no caso de solo com predominancia de argila e silte argiloso,

bmindncia de areia e silte arenosio, estiio identificadas pelo perfil
|
|
i

diametro nominal interno de 6'1 mm ¢ didmetro nominal externo

|

‘ / /
| Consultoria e Projetos em Engenharia
Porto, S/N — Centro, Nossa Senhora das Dores-SE
CNPJ: 21.161.319/0001-79 | \

CREA: 11545-2 '|
E-nail: ocpeproj mail.com |
FONE: (79) 99952.5315/99947.5134 |
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e | Haste de lavagem/penetragio em a¥o com didmetro nominal interro de 25 mm e massa tedrica de

3,23kg/m;

e [ amostrador padriio de didmetro extdrno de 50,8 mm e didmetro inter[no de 34.9mm;

¢ | Cabega de bater em ago;

e | Trépano;

e | Trado concha com (100 + 5)mm de|didmetro;

e | Trado helicoidal com didmetro entrg 67 mm ¢ 73 mm;

¢ | Medidor de nivel de dgua;

* | Bomba motorizada e demais equipjmentos exigidos pelo método de ensaio.
4. PROFUNDIDADE DAS PERFURACOES

Al quantidade de sondagens foi definida pelo Contratante assim como suas posi¢des dentro da drea
estud?da.

5. APRESENTACAO DOS RESULTAPOS

5]1. NIVELAMENTO
Alpo6s a demarcagio dos locais de cada sondagem, foi realizado o nivelamento altimétrico de todos os
pontds. A Referéneia de Nivel (RN) Joi estabelecida de acordo com o projeto de levantamento
PLANIALTIMETRICO SEMICADASTRAL fornecido pelo contratante. Nas planilhas de sondagem
apreImadas em anexo encontram-se as ¢otas de cada sondagem, assim como as coordenadas em UTM

coletadas por GPS.

i

2. LOCALIZACAO

O local para futura implantagdo do CRAS esta localizado no L&go Manoel do Prado Franco, na
cidade de Areia Branca no estaL:lo de Sergipe conforme destacado em vermelho no mapa de

localizagdo a seguir:

Orgamentd, Consultoria e Projetos em Engenharia

Travessa Sizenando Porto, $/N — Centro, Nossa Senhora das Dores-SE
CNPJ: 21.161.319/0001-79

CREA: 11545-2 [
E%‘nail: ocpeprojetos(@gmail.com ‘

FONE: (79) 99952.5315/99947.5134
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53. LOCACAQ

P _-\‘\._‘_
10.00 I 15.00 »
.\,._ ¢_
SP—1
g JF Colo- 13,22
S _$_
Cc;ta — 12,50
]
M=00
FORUM = EE7I700
Y= B8.810.29
]
I
CORREIOS
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/?T: 8 b1t 252 T
C= 1 .OTL‘; I )
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Orgamentp, Consultoria e Projetos em Engenharia / !
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A. PERFIS DE SONDAGEM

SOND#

CONSTRUGAO DE CRAS EM AREL BRANCA - swpaoam 280517

GEM GEOLOGICA

Relatorio N°® 015-2017

OBRA:
PENETRAGAO GRAFICO DE P NETRACAO CcOoM CLASSIFICACAO DO
PARA 30 cm g PROFUNDIDADE < MATERIAL
=
———— <
1"e2* [2*e 3 E 1* @ 2° PEN. P/ 30 cm 2* @ 3* PEN. P/ 30 cm -:
0 5 10 15 20 25 30 35 COTA o
5 5
1 t\ Arsia de fina a média silto
8 8 argilosa com pouca mal.
2 ,& \31‘0 . pouco compacta, cinza.
8 1 I\
3 o
Argia de fina a média sillo
13 14 argilosa de pouco a med.
4 compacta, cremae.
16 17

14

15

16

17

{

Limite da sondagem

Néo foi encontrado kengol
froatico na profundidade
pasquisada.

AMOSTRADOR PADRAO

TURA DE QUEDA - 0,75m

MARTELO - 65 Kg

LOCAL:

AREIA BRANCA

[na APOS 24 HORAS

Orgamentd,
Porto, S/N — Centro, Nossa Senhora d
CNPJ: 21.161.319/0001-79

Travessa Sizenando

E4mail: ocpeprojetos(@gmail.com
FOT[IE: (79) 99952.5315/99947.5134

Consultoria ¢ Projetos em Engenharia

CREA: 11545-2 |

ar Dares-SE / )
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ail: ocpeprojetos@gmail.com
E: (79) 99952.5315/99947.5 134

SOND
INTERESSADO: OCPE - Orgamento. Cofsultoria e Projetcs em Engenharia lRalalOno Ne 015-2017
=== —
OBRA: CONSTRUGAQ DE CRAS EM AREI) BRANCA-SERGIPE  [FUROSP: 2 Lsc. 1:100 |DATA: 28105117
IPENETRAGAO E GRAFICO DE PENETRAGAQ COM CLASSIFICAGAQ DO
[PARA 30 cm g PROFUNDIDADE < 3 # MATERIAL
& 3l g &
a2 |#ea & |12 0 2* PEN. P/ 30 em »e3PEN.PI30em | =] Ff &
0 5 10 15 20 25 30 35 COTA i
S 10 1 \ i B0 Araia de fina a média
arpilosa com pouca mal. of g
g 13 \ de pouco a med. compacta,
2 Gnza.
]
17 | 19 §
3 Argia de fina a média sito
argliosa, com muitas
22 25 concregbes de med,
4 \\ compacta a compacta,
25 | 30 \ o
s /
Limile da sondagem
6
7 N&o fol anconrado lengol
freatico na profundidade
a pesquisada
-]
10
1
12
13
14
15
18
17
AMOSTRADOR PADRAO TURA DE QUEDA - 0,75m TELO - 65 Kg
LOCAL: AREIA BRANCA N.A APOS 24 HORAS
Orgament¢, Consultoria e Projetos em Engenha.ri% / /
Travessa Sizenando Porto, S/N — Centro, Nossa Senhora das Dores-SE / ;
CNPJ: 21.161.319/0001-79 | -
CREA: 115452
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PARECER TECNICO DE INSILE(,‘AO PARA AS FUTURAS |

CENTRO DE REF

1-Introdugdo

STALACOES DO
ERENCIA DE ASSISTENCIA S|OCIAL

O presente Laudo Técnigo de Inspecio das Instalacﬁes.‘ de Protegdes Contra
Descargas Atmosféricas, foi solicitado pela Prefeitura Municipal Pe Areia Branca, a fim

de solicitar a aprovagio no Corpd

2 - Consideragdes Iniciais

2.1~ Realizagcdo do Laudo

Responsével Técnico: Vinicius Vidira Soares |

CREA: 270931988-8

2.2 - Objetivo e Definigdes

de Bombeiros Militares de Sergipe.

Conforme Portaria N2 05D/2014 — GCG, de 03 de abril Le 2014, do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de $ergipe, que estabelece |:ritérlcljI acerca da exigéncia e

fiscalizacdo de sistemas de pfotegdo contra descargas at

edificagdes, no &mbito do CBMSH.

osféricas (SPDA) em

Considerando as disposi¢pes que estabelece e define critirios acerca de sistema
de seguranga conta incéndio e panico, caracteristicas que definem a necessidade de
protecdo por SPDA no Estado de|Sergipe e disposigdes contidas na NBR 5419 (protegdo
de estruturas contra descargas afmosféricas). ‘

Conforme Portaria e NBR 5419, citadas acima, fica “Dispensado” a elaboracdo
de projeto de SPDA, por a edifidagdo do “Centro de Referéncia da Assisténcia Social”
(CRAS) possuir uma érea constrygida de 200m?, constituido de um dnico pavimento. A

portaria resolve:

Art. 12, Ficanp obrigadas a instalagdo de SPDA toda$ as edificagdes ou dreas de
risco que possugm drea construida superior a 1.50¢m“ (um mil e quinhentos
metros quadradps) ou altura superior a 12m (doze metros) em seu gabarito de

altura. (NR)

§1° Excetua a refgra estabelecida no caput deste artigg as edificaces classificadas

quanto a carga

incéndio como Risco Grande em conformidade com a orientagdo

técnica normatiya 01— OTN 01 do CBMSE, as quais terdo a exigéncia do SPDA para

areas construidas superior a 750m? (setecentos e cingu
altura superior 4 9m (nove metros) em seu gabarito de

enta metros quadrados) ou
altura.
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8§2°. Aregra estabelecida neste artigo ndo se aplica as edjficagdes classificadas pela
OTN 01 do CBMSE quanto & ocupacdo no Grupo F-7 (local de reunido de publico -
estruturas transitdrias) e M1 (Especial - Tanel),

as pela OTN 01 do CBMSE

§3° As exigéncias de SPDA para as edificacdes classifica
0| estabelecidas conforme

quanto 3 ocupagdo no Grupo L (explosivos) serd
legislagdo especifica.

§4°. As edificagdes classificadas pela OTN 01 do CBMSE quanto a ocupagdo no
Grupo M-2 (especial - tanques ou parques de tanques - gds liquefeito de petréleo)
terdo a exigéncia do SPDA em conformidade quanto a destinagao.

I = Central de GLP em conformidade com a NBR 13523 vigente.

Il - Depdsito de recipientes transportéveis de GLP em onformidade com a NBR
15514 vigente. '

Il — Base de envasamento de GLP em conformidade com a NBR 15186 vigente,

§5°. As edificagBes classificadas pela OTN 01 do CBMSE quanto a ocupacao no
Grupo M-2 (especial - tanques ou parques de tanques - produtos diversos) terdo a
exigéncia do SPDA em conformidade quanto a destinagdo.

I = Locais dotados de abastecimento de combustivel independente de &rea

construida e altura.

Il = Produtos acondicionados, tanques ou cilindros
Armazenamento de Liquidos Inflamdveis e Combustivei
nas Instalagdes de Producdo, Armazenamento, Manusei

§6°. As edificacBes classificadas pela OTN 01 do CBMS
Grupo M-3 (especial - central de comunicagio e energia)
independente de area construida e altura.

§ 7°. As edificagBes classificadas pela OTN 01 do CBM
Grupo M-4 (especial — propriedade em transform
processamento de lixo), M-6 (especial — terra selv

adotar a NBR 17505 -
5 @ NBR 7820 — Seguranga
D e Transporte de Etanol,

E guanto a ocupagdo no
terdo a exigéncia do SPDA

5E quanto a ocupaco no
1agdo), M-5 (especial —
gem - floresta, reserva

ecoldgica, parque florestal e assemelhado) e M-7 (especial - patio de containers)

terdo a exigéncia do SPDA em conformidade com a OCUp

yagdo especifica.

§ 8°. Entende-se por gabarito de altura da edificacio a medida em metros entre o

nivel do terreno circundante a edificacio ou via publica
edificacdo.

’

L/:' -4{.&.‘4&!,
Eng. Eletricista

Carteira Profissional CRE/

} até o ponto mais alto da

T
YLde i D@ fLA
djﬂclu‘s Vrlfaira Soares
A/SE RN 270931988-8
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DOCUMENTACAO [PO PROJETO

Construgio de um CRAS na cidade de Areia Branca

UMA HOVA A

Fstado de Sergipe

Prefeitura Municipal de Areia Branca

OCPE-Orgamento, Consultoria e Projetos em Engenharia

sepeprojetos@gmail.com
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DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

PE

QCPE-Orgamento, Consultoria e Projetos em Engenharia
DOCUMENTACAO DO PROJETO
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRC DO EMPREENDIMENTO
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QCPE-Orgamento, Consultoria e Projetos em Engenharia
DOCUMENTAGAO DO PROJETO

COMPOSICAO DO
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Travessa Sizenando Porto, $/N - Centro - Nossa Sen
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MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

Avels Wing,

ESTADO DE SERGIPE

000710

TRAVESSA SIZENANDO PORTO SN
SENHORA DAS|DORES-SE CNPJ 2

AC - Administragdo Central

8 - Segurac @ Garantia

R - Risco

DF - Despesas Financeiras
L - Lucro

I - TRIBUTOS

- P18

COFINS

CENTRO NOSSA
1.161.319/0001-79
00126 -Nsmur;io DE UM CRAS

!.
%
1
3
L]

Albervan . SoyzeSaniana
Engenheiro Cigge o Pradiicao
RN-270893430-2

PLANILHA DE B.D.L.
Ref : Margo/2017-1  Moeda R$

4,50%
0,80%
1,27%
1,23%
8,00%
6,15%
0, 65%
3,00%
2,50%
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DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

OCPE-Or¢amento, Consultoria e Projetos em Engenharia
DOCUMENTACAO DO PROJETO

ENCARGO SOCIAL

MENSALISTA

Travessa Sizenando Porto, /N - Centro - Nossa Senhora das Dores -
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SE - CEP: 49600-000
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ESTADO DE SERGIPE
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| .000736

MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO II
CARTA-PROPOSTA (Modelo)
Ao A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRANC
ESTADO DE SERGIPE
Ref.: Tomada de Pregos n°® 01/2017 FMAS.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos a apreciagdo de V.S.as. a nossa prc

epigrafe, declarando que:

T

» Executaremos as obras e os servigos objeto da Tomada de P
preco de R$

(por extenso), no prazo maxin

!

yposta relativa a licitagdo em

regos n° 01/2017 FMAS, pelo
no de ) meses

vinculado, exclusivamente ao cronograma fisico-financeiro, in
cujo prazo sera contado a partir da data da assinatura deste
respectiva Ordem de Servico a ser emitida pelo Municipio, ao te
responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que ve
elaboracdo da proposta;

cluido neste, a mobilizagéo,
Contrato e recebimento da
mpo em que, assume inteira
nham a ser verificados na

» Manteremos valida a Proposta pelo prazo minimo de 60 (
contados da data de recebimento dos documentos de habili
aceitando que, ocorrendo recurso de habilitagdo ou inabilitagdo|de licitante e suas eventuais
impugnagdes, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais
impugnacdes, durante o periodo de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da
proposta comercial ndo correrd, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

sessenta) dias consecutivos,
tacdo e proposta comercial,

rativa que forem necessarios
do Edital e de seus Anexos,

» Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administ
a perfeita execucdo dos servigos, de acordo com as exigéncias
bem como da fiscalizagdo do Municipio; i

|

|
L

> Na execugdo das obras e dos servigos observaremos rigofrosamente as especificagbes
técnicas, assumindo desde jé& a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos
trabalhos, de conformidade com as normas e padrées desse Municipio.

Atenciosamente,

, de

(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade — n°. e ¢rgdo eprdidor)
Nome da Empresa: |
Endereco: |

CEP:

142
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO III

DECLARAGAO DE VISITA AOS LOCAIS DA EXECUGAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS
E DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAGAO (Modelo)

, inscrito no CNPJ] no , por intermédio de seu
Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (2)

, DECLARA que
recebeu do Municipio toda a documentagdo relativa & Tomada de Pregos n® 01/2017 FMAS,

composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que visitolh o local onde se realizarao a
execugdo das obras e servigos objeto desta licitagdo, tendo tomado conhecimento de todas

as condigbes e eventuais dificuldades para a boa execugdo das Obras e dos Servicos, como
mao de obra, materiais de construcdo, equipamentos, localizz

acessos, condigdes geoldgicas, morfoldgicas, edafoldgicas, climz

Gao, condigdes do terreno e
atologicas, etc.

de 2017.

|
|
(Nome, assinatura e carimbo do Representante)

| 143



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

000738

ANEXO IV

PLANILHA DE PRECOS DA LICITANTE

Tomada de Pregos n°® 01/2017 FMAS.

(No sistema ORSE, a LICITANTE deverd delinear a formagdo| do seu prego, obedecendo,

taxativamente, a itenizacdo da planilha de pregos do Municipio)

144
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ESTADO DE SERGIPE
M!_J'NICIPIO DE ABEIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO V

PROCURAGAO (modelo)

OUTORGANTE: {Qualificacdo da empresa e do represente Ieg'al que assinara a procuragao
em seu nome (nome, endereco/razdo social, etc.)}.

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado).
OBJETO: Representar a Outorgante na Tomada de Pregos n® 01/2017 FMAS.

PODERES: Apresentar documentagdo e propostas, participar de sessdes publicas de
abertura de documentacdo de habilitacdo e de propostas, as|;sinar as respectivas atas e
documentos, registrar ocorréncias, formular impugnagdes, interpor recursos, renunciar ao
direito de recurso e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispenséveis ao bom e
fiel cumprimento do presente mandato. '

, de | de 2017.

(Nome, assinatura e carimbo do Representante)

| 145



ESTADO DE SERGIPE ‘
MUNICiPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO VI ‘

DECLARACAO DE EMPREGADOS MENORES (modelo)

Ref.: Tomada de Precos n® 01/2017 FMAS - Fundo Municipal de Assisténcia Social de Areia
Branca

, inscrito no CNPJ n© , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(2)

, portador da Carteira de Identidade n® e do|CPF n© , DECLARA,

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei n© 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao empregé menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz ().

; de de 2017.

(Nome, assinatura e carimbo do Representante)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) ‘

146



000720
| 000741

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO VII

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAGAO| AMBIENTAL (modelo)

Ref.: Tomada de Precos n® 01/2017 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE AREIA BRANCA.

, inscrito no CNPJ no© ., por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (2) ; portador]da Carteira de Identidade n°
e do CPF n©  DECLARA, para os devidos fins de

direito que conhece a legislagdo pertinente aos elementos de defesa e preservagao do meio
ambiente em nivel federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrigdes,
normas e proposicdes relativas a preservagdo do meio-ambiente do local e regido onde se
realizardo os servicos objeto desta licitagdo; que assume a responsabilidade de obediéncia a
legislacdo, as normas explicitadas pelo FUNDO MUNICIPAL |DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE AREIA BRANCA, e pelos o¢rgdos especificos de controle ambiental; que se
responsabiliza pela elaboragao do relatério de impacto de meijo-ambiente e pela execugao
dos servigos objeto desta TOMADA DE PRECOS, bem como se responsabiliza ainda pela
autorizacdo dos servigos e demais requisitos necessarios a regulamentagdo dos servigos e
das agdes previstas na legislagdo e nesta licitagdo, caso seja isso necessario.

Declaram, também, que assumem sem repasse ao FUNDO MUkICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE AREIA BRANCA, toda a responsabilidade por danos e dnus, que venham a ser
associados aos servicos licitado motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos
normativos previstos nesta declaragao. '

(data) 'I
(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e orgdo expedidor)

| 147
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MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO VIII

DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO DO OBJETO DO CONTRATO
(Modelo)

Ref.: Tomada de Pregos n® 01/2017 FMAS - FUNDO MUIJICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE AREIA BRANCA ‘

. inscrita no CNPJ n© , por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (?) , portador da Carteira de Identidade n®
e do CPF n© _ DECLARA que se responsabiliza pela
sua disponibilidade para a execucdo do objeto do contrato decorrente do presente
procedimento licitatorio, na forma do art. 76 da Lei n® 8.666/92[.

(data) ‘
(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e 6rgdo expedidor)

; 148
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ESTADO SJSERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS
[

ANEXO IX

DECLARACAO DO RESPONSAVEL TECNICO (modelo)

Ref.: Tomada de Pregos n°® 01/2017 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE AREIA BRANCA.

, inscrita no CNPJ no° |, por intermedio de seu
representante legal o (a) Sr. (@) ; portadorFa Carteira de Identidade n©

e do CPF no ; ECLARA que o Senhor
(brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro n°
no CREA- é integrante do seu QUADRO PE%MANENTE na qualidade de

, conforme comprova mediante documentagao exigida pelo Edital
(item 8.3.2.2), em anexo, situagdo essa pela qual o mesmo aceita participar da licitagdo
Tomada de Precos n® 01/2017 FMAS, na qualidade de Responsavel Técnico.

(data) !
(Nome e assinatura do representante Iq:gal)
(Carteira de Identidade - n°. e érgado eprdidor)

CONCORDO em Participar da Tomada de Pregos n° 01/2017 FMAS, na qualidade de
RESPONSAVEL TECNICO.

(nome do profissional)
Registro n% ............. /D - CREA- .....

| 1 149
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ESTADO DE SERGIPE ‘

MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

000744

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO X ‘

DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO (Modelo)

Ref.: Tomada de Pregos n°® 01/2017 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

SOCIAL DE AREIA BRANCA

, inscrito no CNPJ n°®

, por intermédio de seu

representante legal, o(a) Sr.(?) , portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n°® . DECLARA sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem
fatos impeditivos para sua habilitagdo, no processo licitatério. Declara-se idonea para licitar
e contratar com o Poder Publico e ndo se encontra suspensa do direito de licitar ou

contratar com as Administragbes Federais, Estaduais ou
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Municipais, cientes da

(local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)



o028

| 000745

s oy
ESTADO DE SERGIPE
MyNICIPIO DE AREIA BRANCA
DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO XI

MINUTA-CONTRATONC® __ /2017

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA
BRANCA, ESTADO DE SERGIPE E, DO OUTRO, A
EMPRESA . DECORRENTE DA TOMADA
DE PRECOS N° 01/2017 FMAS

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no
CNPJ sob o n°® 14,787.720/0001-53, localizado &4 Praca Francisco Monteiro, n® 4433, Centro,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Gestora, a Sr.°
IRANI BATISTA SANTOS, brasileira, casada, servidora, pirtadora do RG n° 609.699
SSP/SE e do CPF n® 405.376.505-63, residente e domiciliado em Areia Branca/SE; e a

_inscrita no CNPJ sob o n° | , com sede na

" doravante denominada CONTRATADA, neste ato

representada por , brasileiro(a), portadorﬁa) do RG n© SSP
e do CPF n© residente e domiciliado(a) a ;

celebram o presente Contrato de Empreitada por Prego Global, decorrente do Processo
Licitatério n® 01/2017 FMAS, modalidade Tomada de Precos, |que sera regido pela Lei n°®
8.666/93 e suas alteragoes, Lei Federal n® 10.192/01 e as Clausulas e condicdes elencadas:

CLAUSULA I - DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei n° 8.666/93)

O presente instrumento tem por objeto a contratagdo de empresa especializada em
Obras e Servicos de Engenharia para realizar obra de edificacdo do Centro de
Referéncia de Assisténcia Social - CRAS, conforme o Anexo I - Projeto Basico.
Paragrafo unico - Os servigos serdo executados em estrita obediéncia ao presente
Contrato, devendo ser observados, integralmente, o Edital e seus anexos € a proposta
elaborada pela CONTRATADA, de acordo com o art. 55, XI dil Lei n° 8.666/93, passando
tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de
direito. ‘

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO (art, 55, inciso II, da Lei n°
8.666/93) '.
A obra, objeto deste Contrato, tera sua Execucado Indireta, sob|o Regime de Empreitada por
Preco Global. ‘

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO, DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 55,
inciso III, da Lei n°® 8.666/93) i
Pela perfeita integral execugdo deste Contrato, o Fundo Murricipal de Assisténcia Social,
pagara a Contratada o valor global de R$ (i | )
§1° - O pagamento sera efetuado de acordo com a medigao apresentada pela Contratada,
apbs supervisdo da fiscalizacdo do Municipio, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta)
dias da apresentagdo, no protocolo do drgao interessado,i da documentacdo habil a
quitagdo:
I. Nota fiscal; |
II. Relatério de andamento e medicdo das obras, para as parcelas intermediarias e termo
de recebimento provisério da obra, para a parcela final; |
III. Comprovacdo de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além
das Certidoes de Regularidade de quitagdo junto ao INSS, FGTS e CNDT, atualizadas.
§2° - As faturas serdo apresentadas com indicagdes das quantidades e pregos unitarios em
Reais (R$), obedecidas as parcelas das etapas das obras e servigos executados, de
conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela licitante pu, no caso de
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fatura Unica, apos a conclusdo dos servigos;
§3° - As faturas serdo encaminhadas & fiscalizagdo do Municipio, para analise e aprovagao e
posterior encaminhamento ao Fundo Municipal de Assisténcia Social para pagamento da
execucdo dos servicos, que dispord de até 30 (trinta) dias para efetivagdo do pagamento;
§4° - Ocorrendo a ndo aceitagdo pela fiscalizagdo do Municipio dos servigos faturados, sera
de imediato comunicado a firma contratada para retificagdo e apresentagdo da nova fatura,
escoimada das causas de seu indeferimento;
§5° - O ndo pagamento da fatura no prazo estipulado nos §§ 19/3° acarretara indenizagao
por inadimpléncia pela variagdo do INPC, entre a data final do periodo de adimplemento de
cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro indice que venha a ser fixado pelo
Governo Federal, na forma do art. 40, XIV, “c” da Lei n® 8.666/93;
§6° - Os pregos contratados, em moeda corrente brasileira, serdo irreajustaveis
pelo periodo de 12 (doze) meses, contados desde a assinatura do contrato;
§7° - Os valores ora pactuados poderdo sofrer reajustamento se o prazo dos servigos
ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei
no 8.880/94, ou na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo
Federal, com a finalidade de cobrir flutuagdes no custo dos insumos, na mesma proporgao e
periodicidade da variagdo, verificada nos indices do Custo Nacional da Construgdo Civil e
Obras Publicas, por tipo de obras apurados pela FGV - Fundagao Getulio Vargas, desde que
compativel com o prego de mercado, na forma do art. 40, XI da Lei n© 8.666/93;
§8° - No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da antratada, 0s reajustes serao
calculados até o més previsto no Cronograma fisico=financeir?, para o evento gerador do
faturamento;
§9° - Os pagamentos poderdo ser sustados pelo Fundo Municipal de Assisténcia Social nos
seguintes casos:
I. Ndo cumprimento das obrigagbes da Contratada para com terceiro que possam, de

qualquer forma, prejudicar ao Fundo Municipal de Assisténcia Social;

II. Inadimpléncia de obrigagGes da Contratada para com 0 Fl.‘\ndo Municipal de Assisténcia
Social por conta do Contrato;

III. N30 cumprimento do disposto nas Instrugdes fornecide pelo Fundo Municipal de

Assisténcia Social e nos demais Anexos deste Edital;

IV. Erros ou vicios nas faturas. |

§10° - De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele
que participar de licitagdo neste Estado e que adquirir mercag'orias de outras unidades da
federacdo, recolhera o imposto correspondente a diferenca entre a aliquota interna e a
interestadual. ‘

O prazo maximo de execugdo das obras, objeto deste Contrato, serd de 05 (cinco) meses,
contados a partir da emissdo e do consequente recebiment&_ da Ordem de Servigo pelo
licitante vencedor e apods assinatura do contrato, que podera ser, excepcionalmente,
prorrogado na ocorréncia de algumas das hipoteses, de acordo‘com o art. 57, §1° da Lei n°
8.666/93: |

I. Alteracdo do projeto ou especificagdes, pela Administragao;

II. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estﬂanho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condigdes de execucdo do contrato;
III. Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administragao

IV. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei n® 8.666/93 e fixados no Contrato; |

V. Impedimento de execugdo do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

|
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VI. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

§1° - Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de
execugdo podera ser prorrogado por igual periodo, mediante a |celebracdo de termo aditivo,
devidamente justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do
§29 do art. 57 da Lei n® 8.666/93.
§2° - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o dia do vencimento, s6 se iniciando e se vencendo os prazos referidos neste
Contrato em dia de expediente no Municipio, e considerar-se-do os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 55, inciso V, da Lei n°.
8.666/93)

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste Contrato correrao

por conta da Dotacdo Orcamentaria abaixo especificada: -
UNIDADE ACAO CLASSIEICA(;AO! FONTE DE
OCAMENTATIA ECONOMICA | RECURSOS
18.27 2.060 4490.51.00 ‘ 000/030

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA (art. 55, inciso VI, da q,ei n°. 8.666/93)

No ato do pagamento da 12 fatura, a Contratada apresentard ao Fundo Municipal de
Assisténcia Social garantia de execugdo contratual correspondénte a 5% (cinco por cento)
do valor contratado, de acordo com o art. 56 e §2° da Lei n° 8.666/93. A garantia
contratual de que trata esta Clausula poderd ser prestada em qualquer das modalidades
previstas adiante descritas, com validade do prazo contratual.

§1° - S3o0 modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1° da Lei n® 8.666/93:

I. Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, devendo lestes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado |de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; '

II. Seguro garantia (deverd a seguradora expedidora da

SUSEP); :
III. Fianca bancéria (devera a instituicdo expedidora da fianga possuir registro no Banco
Central do Brasil). ,
§2° - A garantia responderd pelo inadimplemento das condigbes contratuais, pela ndo
conclusdo ou conclusdo incompleta dos servigos e pelas bventuais multas aplicadas,
independentemente de outras cominagdes legais, quando for o caso;

§3° - A garantia prestada em dinheiro devera ser depositada em poupanca do Banco do
Estado de Sergipe S/A, vinculada ao contrato, a fim de manter|a sua atualizagao financeira,
de acordo com o art. 56, §4° da Lei n°® 8.666/93;
§4° - Depois da aceitagdo definitiva dos servigos e obras contratados, expedido o
correspondente Termo de Recebimento Definitivo pelo Fundo Municipal de Assisténcia
Social, serd devolvida a garantia, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos a partir da
entrega de requerimento escrito da Contratada, dirigido ao Gestor do Contrato, em
consonancia com o art, 56, §4° da Lei n° 8.666/93;
§5° - Se o valor global da proposta da Contratada for inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem os itens a e b do §1° do art. 48 da Lei n° 8.666/93, serd
exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no §1° do art. 56 da Lei n°® 8.666/93, igual a diferenga entre o valor
resultante do item anterior e o valor da correspondente proposta, na forma do art. 48, §2°
da Lei n° 8.666/93. '

apoélice possuir registro na
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CLAUSULA SETIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55,

inciso VII e XIII, da Lein® 8.666/93)
A CONTRATANTE, durante a vigéncia deste Contrato, se obriga a:

1. Acompanhar, controlar e analisar a execucao das obras duanto 3 eficiéncia, eficacia e
a efetividade na realizagdo dos servicos prestados; ‘

II. Observar para que, durante toda a vigéncia do
compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela Contratada;
III. Indicar os seus representantes responsaveis pelo acompanhamento, supervisao €
controle do objeto deste Contrato; |
IV. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorréncia de eventdais imperfeigdes no curso da
execucdo das obras, fixando prazo para as devidas corregdes;

V. Efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento.

A CONTRATADA, durante a vigéncia deste Contrato, se obriga a‘:
1. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipuiarTIo;

II. Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, 0s acréscimos e supressbes que, a critério
do Fundo Municipal de Assisténcia Social, se fagam necessérios! nas obras e servigos, objeto
deste Contrato, até os limites fixados no § 10 do art. 65 da Lei n© 8.666/93;

III. Responder pelos danos causados diretamente a CO TRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente Con ‘rato;

IV. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigagOes
decorrentes da execugdo deste Contrato seja essas de natureza trabalhista, previdenciaria,
civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do Fundo Munic_\pal de Assisténcia Social,
relativamente a esses encargos, inclusive os que, eventualrri\ente, advirem de prejuizos
causados a terceiros; |

V. Manter no escritério da obra o livro de ocorréncias de obras, onde serdo anotadas
todas as ocorréncias havidas na execucdo dos servigos, livro este que sera assinado
semanalmente pelo responsavel técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra;

VvI. Manter, durante toda execucdo do Contrato, as condigdes inicialmente pactuadas de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao. |
paragrafo Unico - Serd assegurada ao Fundo Municipal de Assisténcia Social a fiscalizagao
na execucdo dos trabalhos contratados, comprometendo-s¢ a Contratada a fornecer
informacdes, dados e elementos que lhe forem requisitados pel%: Contratante.

Contrato, seja mantida a

CLAUSULA OITAVA - DAS MULTAS E PENALIDADES (Art. 55, inciso VII, da Lei n°
8.666/93) |
Ao atraso no cumprimento de qualquer obrigagao assumida, sera aplicada multa de 01%
(um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, € em caso de descumprimento de
cada um dos prazos parciais previstos no cronograma fisicd)-financeiro, e desde que a
motivo do atraso tenha sido por culpa exclusiva da Contratada, salvo se a justificativa do
atraso for aceita pela fiscalizagdo da Contratante. O atraso| superior a 30 (trinta) dias
consecutivos sera considerado como inexecucao total do contra&:o.
§1° - A multa prevista no item anterior serd deduzida dos pagamentos a serem efetuados a
Contratada, sendo restituida na hipotese de ocorrer a recuperagao dos atrasos verificados.
§20 - Cabera, ainda, a aplicag8o dessa multa nos seguintes casps:

I. Ndo executar as obras de acordo com o projeto, especificagdo e normas técnicas
vigentes; |

II. Dificultar os trabalhos de fiscalizacdo dos mesmos; |
III. Por transferéncia de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa de 10% (dez por
cento) do valor deste Termo se O transferir a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia
autorizagdo da Contratante. !
§3° - Serdo considerados casos de forga maior, para isencdo de multas, quando o atraso na
entrega da obra contratada decorrer de:

1. Periodo excepcional de chuva; !| ,'
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II. Ordem escrita para paralisar ou restringir a execugdo dos trabalhos, de interesse da
Contratante;
III. Falta de elemento técnico, quando o fornecimento deles couber a Contratante.
§4° - No caso de ficar comprovada a existéncia de !irregularidades ou ocorrer
inadimplemento contratual que possa ser responsabilizada a Contratada, e, ainda, em caso
de inexecucgao, total ou parcial, do contrato, o Contratante podera aplicar a Contratada as
seguintes sangles, previstas no art. 87 da Lei n® 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem
prejuizo de perda da garantia prestada:

I. Adverténcia;

II. Multa de 01% (um por cento) por dia, até o maximo de 10% (dez por cento) sobre o
valor do Contrato, em decorréncia de atraso injustificado na obra;
III. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de
inexecugao total ou parcial do mesmo;

IV. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragcao do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com q'Administragéo Publica.
§5° - Nas mesmas penalidades incorrera o adjudicatario que nao retirar a nota de empenho
no prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei n° 8.666/93. O valor da multa,
neste caso, serd de 10% (dez por cento) do valor adjudicado.
§6° - A inexecucdo total ou parcial das obras objeto desta Licitagdo ensejara sua rescisao,
nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO (art. 55, inciso VIII, da Lei n°® 8.666/93)

A inexecucdo, total ou parcial, do Contrato, além das penaliqades constantes da clausula
anterior, ensejard a sua rescisdo por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n® 8.666/93, na forma do art. 79 da
mesma Lei.
Paragrafo Gnico - Quando a rescisdo ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78
da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos
prejuizos, regularmente comprovados, que houver sofrido, co:nforrne preceitua o § 29 do
art. 79 do mesmo diploma legal. |

CLI\USL!LA DECIMA - DOS DIREITOS DO CONTRJATANTEj NO CASO DE RESCISAO
(Art. 55, inciso IX, da Lei n® 8.666/93)

Na hipdtese de rescisdo administrativa do presente Contrato,|a Contratada reconhece, de
logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo
80 da Lei n° 8.666/93. i

| . -
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA LEGISLACAO APLECAVEL A EXECUCAO DO
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei n® 8.666/93).
O presente Contrato fundamenta-se:
I. nos termos da Tomada de Precos n® 01/2017 FMAS que, simultaneamente:

a. constam do Processo Administrativo que o originou;

b. ndo contrariem o interesse publico; |
II. nas demais determinagoes da Lei 8.666/93; '
III. nos preceitos do Direito Publico;
IV. supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Cor’itratos e nas disposigdes do
Direito Privago. | )
Paragrafo Unico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessarios, em
decorréncia deste Contrato, serdo acordados entre as parte[s, lavrando-se, na ocasiao,
Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES (Art. 65, Lei n°® 8.666/93).
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Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no artigo
65 da Lei n© 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
§1° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, até o limite legal previsto no art. 65,
§10 da Lei n% 8,.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato;

§20 - Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder limite estabelecido nesta
condigdo, salvo as supressdes resultantes de acordo celebradois entre as partes, de acordo

com o art. 65, §29, Il da Lei n® 8.666/93.

. : | 4
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO (Art.
67, Lei n° 8.666/93). i

Na forma do que dispde o artigo 67 da Lei n° 8.666/93, fica designado o servidor
- CPF no , lotado na W deste Orgéo,

para acompanhar e fiscalizar execugdo do presente Contrato. ‘

§1° - A fiscalizagdo compete, entre outras atribuigbes, vlerificar a conformidade da

execugdao do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos sdo adequados

para garantir a qualidade desejada; |

§2° - A agdo da fiscalizagdo ndo exonera a Contratada| de suas responsabilidades

contratuais;

§3° - Correrao por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem

pagas, assim como as contribuicdes devidas ao INSS, bem como serdo de sua exclusiva

responsabilidade as obrigagdes ou encargos trabalhistas, da Previdéncia Social, de seguros

com referéncia ao pessoal empregado, contratado ou que prestar qualquer servigo na

execugdo da obra ou fiscalizagdo dos servigos decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA (Art. 73, Lei n°
8.666/93)

Em consonancia com o art. 73, I da Lei n© 8.666/93, o objeto deste Contrato serad recebido:
a. Provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e [fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicagdo escrita do
Contratado; r

b. Definitivamente, por servidor ou comissdao designada p?la autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei n® 8.666/93. |

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

I. Com a prévia e expressa aprovacdo do Fundo Municipal de Assisténcia Social, sem
perda das responsabilidades contratuais e legais, a Contratada podera subcontratar parte
das obras e dos servicos deste Contrato, respeitado o limite maximo de 40% (quarenta por
cento) do valor contratado;

II. A subcontratagdo ndo altera os direitos e as obrigagbes da Contratada perante o
Fundo Municipal de Assisténcia Social;

III. Para a execucdo deste Contrato, ao Fundo Municipal de Assisténcia Social podera
designar, por ato da Diretoria a que se vincula este Contrat?, um Engenheiro como seu
representante, com a competéncia de Gestor de Contrato do Fundo Municipal de Assisténcia
Social, que, dentre outras atribuigbes, anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao das obras e servigos objeto deste Contrato, determinando o
que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

IV. Quando as decisdes e as providéncias ultrapassarem a competéncia prevista no ato de
designacdo, deverad o Gestor de Contrato do Fundo Municipal de Assisténcia Social solicitar
aos seus superiores hierarquicos, em tempo habil, a adogéo das medidas convenientes;
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V. Durante a execucdo deste Contrato, o Fundo Municipal J:Ie Assisténcia Social podera
exigir da Contratada seguro para garantia de pessoas e bens, para um bom e perfeito
desenvolvimento dos trabalhos contratados, conforme o graJ de criticidade da etapa de
execucdo das obras e dos servigos, objeto deste Contrato. ‘

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Areia Branka, Estado de Sergipe, como
Unico competente para dirimir as questdes que porventuri urgirem na execucao do

presente Contrato, com rentincia expressa de qualquer outrg, por mais privilegiado que
seja. ‘

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Areia Branca/SE, de ‘_de 2017.

|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 'SOCIAL
Contratante |
IRANI BATISTA SANTOS |
Gestora do FMAS ‘

(EMPRESA CONTRATADA) ‘
Contratada |
(REPRESENTANTE DA EMPRESA)
Representante legal '|

TESTEMUNHAS: |

IT - |
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